
Lp. Ilość
Jednostka 

miary

1 80 z-g

2 90 z-g

3 270 z-g

4 325 z-g

5 440 z-g

6 560 z-g

7 40 z-g

8 84 z-g

9 145 z-g

10 55 z-g

11 48 z-g

P R Z E D M I A R      R O B Ó T

Montaż rur tłocznych i pompy głębinowej do 

przeprowadzenia pompowania oczyszczającego i 

pomiarowego

Opis pozycji

Przygotowanie placu budowy

Montaż siłowników hydraulicznych, wieży 

wiertniczej i urządzenia wiertniczego

Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych 24 

cale - 610 mm do głębokości 35,0 m

Czyszczenie otworu wiertniczego i przygotowanie 

do filtrowania

Opuszczanie kolumny filtracyjnej

Wykonywanie obsypki filtracyjnej i stopniowe 

podciąganie rur osłonowych

na wykonanie dodatkowego otworu studziennego nr 2 oraz ustalenie 

nowych zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów 

neogeńskich - mioceńskich w m. Wolica Kozia, zlokalizowanego na terenie 

dzialki o numerze ewidencyjnym 2018 obręb Wolica Kozia wraz z 

wykonaniem uzbrojenia i obudowy napowierzchniowej studni

Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych 20 

cali - 508 mm do głębokości 70,0 m 

Wiercenie otworu studziennego nr 2

Pompowanie oczyszczające, chlorowanie i postój

Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych 18 

cali - 457 mm do głębokości 102,0 m 

Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych 16 

cali - 406 mm do głębokości 143,0 m



12 96 z-g

13 100 z-g

14 80 z-g

Lp. Ilość
Jednostka 

miary

1 30 z-g

2 22 z-g

3 24 z-g

4 22 z-g

5 64 z-g

6 22 z-g

7 45 z-g

z-g - załogo godzina (średnia roboczogodzina x 3 lub x 4)

LEGENDA:

Opuszczanie pompy głębinowej i rur tłocznych, 

skręcanie aramtury wewnątrz obudowy

Montaż wierzchniej części obudowy

Wykonanie obudowy otworu studziennego 

nr 2

Wykonanie wyprowadzenia przyłącza 

wodociągowego i energetycznego 

Opis pozycji

Przygotowanie placu budowy

Wykopanie i osadzenie szalunków pod wylewkę 

betonową

Wykonanie podstawy betonowej

Montaż dolnej cześci obudowy, przygotowanie 

wykopu pod wyprowadzenie przyłączy z obudowy

Pompowanie pomiarowe  i stablizacja zwierciadła 

wody

Demontaż urządzenia wiertniczego i osprzętu do 

prac wiertniczych

Uporządkowanie placu budowy




