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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO

PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ

UL. PARKOWA m. CHOCICZA

Gmina Nowe Miasto n/Wartg * Powiat Sredzki * Wojewddztwo Wielkopolskie

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43 z dnial4 maja 1999r)

Mapa sytuacyjno wysokosciowa nie aktualizowana 1:1000
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych 1997r

Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury oraz  Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku ,w
sprawie znakow i sygnatow drogowych” (Dz.U. nr 89 poz.
414)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. 98 poz. 602)

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czes¢ i Il —

Transprojekt Warszawa 1979 r.

Projekt obejmuje przebudowe nawierzchni odcinka drogi

dojazdowej na terenie miejscowosci Chocicza. Odcinek biegnie od

drogi wojewoddzkiej nr436 do gospodarstwa rolnego. Wzdtuz drogi

znajduje sie zabudowa ustugowa, park wiejski i wielkotowarowe

gospodarstwo rolne.

Catkowita dtugosc¢ projektowanej trasy 107,50mb



2. Stan istniej acy.
Istniejgca nawierzchnia drogi byta bitumiczna na podbudowie
brukowcowej i tluczniowej. Szerokosc¢ istniejgcej nawierzchni
wynosi 6,80m i ograniczona jest kraweznikiem i opornikiem
betonowym. Szerokos¢ pasa drogowego 13,00 -14,00m.

W pasie drogowym znajduje sie sie¢ wodociggowa, gazowa.

3. Projekt.
Omawiana droga jest drogg gminng. Stanowi dojazd do
gospodarstwa rolnego wielkotowarowego, zabudowy ustugowej i

parku wiejskiego..

Kateqgoria ruchu

Do celow wymiarowania konstrukcji nawierzchni przyjeto ruch KR1,
tj. liczba osi obliczeniowych (100 kN) na dobe, na pas obliczeniowy
- do 12.

Warunki gruntowo-wodne

W poditozu wystepujg grunty: piaski pylaste, piaski drobne. Woda
gruntowa zalega na gtebokosci ponizej 2,00 m od poziomu terenu.
Warunki wodne podtoza zakwalifikowano jako dobre.

Z uwagi na rodzaj gruntu i warunki wodne, podtoze zaliczono do

»grupy nosnosci podtoza G1".

Konstrukcja nawierzchni.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

- warstwa sScieralna z betonu asfaltowego (KR1-2) grubosci 5 cm,
AC11S

- wyréwnanie i wzmocnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem
tamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie , srednia grubosci
10cm

- istniejgca nawierzchnia o grubosci catkowitej 20-25cm



Z uwagi na charakter drogi i istniejgcy ruch, projektuje sie
nawierzchnie szerokosci 4,20m. Z uwagi na ograniczone srodki
finansowe zdecydowano sie na wykonanie pierwszego etapu roboét
tj. wyréwnania, wzmocnienia podbudowy i jednowarstwowej
nawierzchni bitumicznej. Docelowo zostanie wykonana dodatkowa

warstwa Scieralna grubosci 3cm.

Podstawowe parametry techniczne.

- klasa drogi D — dojazdowa

- predkos¢ projektowa 30 km/h,

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 13,00-14,00m, stan
istniejgcy

- szerokos$¢ jezdni na catej dtugosci odcinka 4,20 m (etap 1l -4,10m)
- szerokos¢ poboczy — 1,40m

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy na catym odc. - 2%,

- spadek poprzeczny poboczy 6-8%,

. Trasa drogi w planie.

Trasa sktada sie z jednego odcinka prostego. Trase poprowadzono
centralnie po istniejacym przebiegu.

Nie zachodzi potrzeba zajmowania gruntéw obcych.

. Niweleta.
Niweleta jezdni zgodnie z istniejgcym przebiegiem podniesiona o
grubos¢ konstrukcji jezdni. Nalezy tylko zniwelowaé lokalne

nierdwnosci.

. Przekréj normalny.

Szeroko$¢ jezdni na calym odcinku 4,20m Na odcinku
przejsciowym (podigczenie do istniejgcej nawierzchni na
skrzyzowaniu) szerokos¢ jezdni od 4,20m do 11,30m. Odcinek

przejsciowy wykonac na dtugosci 10,00m.



Spadek poprzeczny, daszkowy 2%. Spadek poprzeczny poboczy
6 - 8%. Szerokos¢ poboczy 1,40m
Szczegobty pokazano na rysunku planu zagospodarowania i

przekroju normalnego.

7. Odwodnienie.
Wody opadowe zostang odprowadzone poprzez spadki podtuzne i

poprzeczne w przylegty teren.

8. Sposodb wykonania robét.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy usungg¢ istniejgce
zanieczyszczenia nawierzchni przy uzyciu réwniarki i szczotki
mechanicznej. Zanieczyszczenia wywiez poza teren robét. Roboty
ziemne nie wystepujg. Podtoze profilowaé rowniarkami i
zageszcza¢ walcami statycznymi, wibracyjnymi oraz gumowymi.
Podbudowe =z kruszywa wykona¢ przy uzyciu rowniarki lub
uktadarki i zagesci¢ walcami stalowymi wibracyjnymi. Nawierzchnie
bitumiczna wykona¢ ukitadarkg i zagesci¢ odpowiednim zestawem
walcy.

Roboty zwigzane z podbudowa, jak i pozostate, wykona¢ zgodnie z

normami panstwowymi i specyfikacjami technicznymi.

9. Zapewnienie bezpiecze nAstwa u zytkowania.
Projekt nie obejmuje docelowej organizacji ruchu. Istniejgca
organizacja ruchu pozostaje bez zmian.
Wiasciwe zabezpieczenie bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu

zostanie zapewnione poprzez istniejgce oznakowanie pionowe.

10. Bezpiecze istwo i ochrona zdrowia.
10.1 Zakres rob6t do catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosc realizacji

- organizacja ruchu na czas budowy,



- roboty przygotowawcze,
- obstuga geodezyjna przez czas trwania robot,
- wykonanie robot ziemnych,
- wykonanie podbudowy,
- roboty wykonczeniowe, wykonanie zjazdow i formowanie
poboczy,
10.2 Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,

ktére mogq stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

11.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych  zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji budowy, okreslajgce skale i
rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
- wykonywanie rob6t pod ruchem,
- wykonywanie robot budowlanych ciezkim sprzetem
bedacym zrodtem drgan i hatasu przekraczajgcego 100 dB w
poblizu budynkéw mieszkalnych,
Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. u. nr 120 poz. 1126)

10.4 Plan BIOZ powinien zawiera¢
- zagospodarowanie terenu budowy
- drogi komunikacyjne
- ciggi piesze
- miejsca postojowe na terenie budowy
- strefy niebezpieczne
- sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych
- lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych
- ochrona przeciwpozarowa

- nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia



10.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystgpieniem do realizacji rob6t  szczegOdlnie
niebezpiecznych.
- okreslenie zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia
- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoOlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby
10.6 .Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcych  niebezpieczenstwom  wynikajgcym  z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe i
wymaganiami Prawa budowlanego,
- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi
w projekcie budowlanym,
- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepiséw
dotyczacych ochrony $rodowiska, przeciwpozarowych, bhp,
ochrony interesdw 0s6b trzecich, oraz przepisow zwigzanych
z wykonywanymi robotami (wymagania szczegOtowe
regulujg zapisy ST),
- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac¢ ustalen

zawartych w planie BIOZ.

11. Ochrona srodowiska.
11.1 Zabezpieczenie srodowiska w czasie budowy
Na etapie realizacji inwestycji ujemny wptyw na srodowisko
nalezy eliminowa¢ poprzez stosowanie nowoczesnych i

przyjaznych dla srodowiska metod i technologii budowlanych



zgodnie z obowigzujgcymi aktami prawnymi oraz
standardami srodowiskowymi. Powstale podczas prac
budowlanych odpady i $cieki powinny by¢ usuwane zgodnie

Z obowigzujgcymi normami i przepisami szczegotowymi.

11.2 Zaplecze budowy
Uzyskanie lokalizacji oraz warunkdéw organizacji zaplecza
nalezy do Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek znaé i
stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy wykonawca powinien:
- utrzymaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody
stojacej
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unikac
uszkodzen lub wucigzliwosci dla oséb Ilub wlasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan powinien mie¢ szczegolny
wzglad na :
- lokalizacje sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczenie zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczenie powietrza
pytami gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia,
nie beda dopuszczone do uzycia.
Wiasciwa organizacja robot i ich nadzér powinny
zminimalizowa¢ powstale na placu budowy negatywne

oddziatywania na warunki zycia i zdrowia ludzi.



12. Uwagi ko acowe
Caly zakres nalezy wykona¢ zgodnie z uproszczonym projektem
budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegolnych
rodzajow roboét, zalgczonymi w materialach przetargowych,
obowigzujgcymi normami, sztuka inzynierskg oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
O wykonywanych robotach zawiadomic¢ wiascicieli urzadzen
podziemnych.
Wszystkie roboty ujete w przedmiarach a pominiete w
specyfikacjach technicznych, nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie

obowigzujace normy i przepisy.









