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|. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE ST-00.00.00

dla inwestycji pt. ,Zamkniecie i rekultywacja skladowiska odpadéow w
miejscowosci Elzbietéw, gmina Nowe Miasto nad Wartg”

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdélnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Roboét, ktdére zostang
wykonane w ramach inwestycji pt ,Zamkniecie i rekultywacja sktadowiska odpaddéw w Elzbietowie,
gmina Nowe Miasto nad Wartg”.

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robo6t

Przedmiotem Robét bedgcych tematem niniejszego opracowania jest petna realizacja w/w
przedsiewziecia oraz oddanie wszystkich obiektéw do uzytkowania zgodnie z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach
procedury przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi
normami technicznymi i branzowymi oraz znajomosciag sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii roboét
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmujg (klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika
Zaméwien):
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Grupa

45100000-8

45110000-1

Przygotowanie terenu
pod budowe

Roboty w zakresie
burzenia i rozbiorki
obiektow
budowlanych; roboty
ziemne

Klasa

45111200-0

45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania

Kategoria robét

45111290-7

45112700-2

Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Nr pozycji przedmiaru

terenu pod budowe i roboty ziemne

45112320-4

Rekultywacja

45100000-8

45111200-0

Roboty w zakresie zieleni

45112710-5

45200000-9 Roboty budowlane w 45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, | 45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni
zakresie wznoszenia wydobycia produkcji oraz budowy
kompletnych obiektow obiektéw  budowlanych  przemystu
budowlanych lub ich naftowego i gazowniczego
czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu | 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
pod budowe
45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
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1.3. Zakres stosowania ST
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

e Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe ST-01.00.00

e Roboty ziemne ST-02.00.00

e Roboty budowlane ST-03.00.00
Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce:

- wykonanie tymczasowych przytaczy energii elektrycznej i innych mediow potrzebnych Wykonawcy;
- tymczasowe sktadowanie materiatu na warstwy rekultywacyjne;

- inwentaryzacja powykonawcza

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robét budowlanych i zabezpieczenia interesdw oséb trzecich.

1.5.1. Organizacja robo6t budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogélne

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.2. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentow.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie kitéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1.5.1.4. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzgcego Dziennik Budowy.
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1.5.1.5. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robdt. Podwykonawcy przedkiadajg
swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcéw.
Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez
podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z
ramienia GW wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogolnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.
Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym
oraz w interpretacji poszczegoélnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcéw nalezy poinformowac Inwestora i Projektantéw.

Nalezy informowacé Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet Specyfikacji Technicznej.

1.5.2.2. Oznakowanie Terenu Budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w rozporzgdzenie (Dz.U.04.108.953)
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz
ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.

Tablice informacyjne o projekcie
Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa
Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron trzecich o
pomocowym wspétfinansowaniu projektu przez Unie Europejskg. Dla spetnienia tego wymagania
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawi¢ i utrzymaé przez okres
wykonywania robét (w tym pokry¢ koszty dzierzawy terenu, na ktérym stoi tablica) 2 tablice
informacyjne. Tablice powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi Wytycznymi do prowadzenia
dziatan informacyjnych i promujgcych dotyczacych przedsiewzie¢ Funduszu Spéjnosci. Miejsce
ustawienia tablic musi zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego i zatwierdzone przez Inzyniera.
Tablice informacyjne bedg zgodne z:

o Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informaciji i promociji

e Zasadami promociji projektéow dla beneficientow Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Srodowisko 2007-2013

umieszczonymi na stronie internetowej. http://www.pois.gov.pl Tres¢ tablic informacyjnych o
minimalnych wymiarach 2m na 3 m podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

1.5.2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robodt, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z
2002 r., poz. 953)

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wtasnym
zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnié:

-zabezpieczenia elementow przed zniszczeniami, i zawilgoceniem;
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-zabezpieczenia i konserwacji istniejgcych budynkéw, budowli, instalacji i sieci zewnetrznych nie
przewidzianych do likwidaciji;

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobéw
budowlanych

1.5.2.4. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje pt: Projekt zaplecza
technicznego budowy.

Wykonawca jest zobowigzany spetnié¢ nastepujgce warunki:

e Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
wspoélnych instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie
dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikbdw procesu budowlanego jak i dla oséb
postronnych.

o Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia
poszczegolnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w
ciggu 3 dni od rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzgdza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

e rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy;

¢ instalacji placu budowy, pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikow
na odpady, usuwanie $mieci i odpadéw;

e organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizaciji

i innych instalaciji;

wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych;

usytuowania skfadowisk materiatébw budowlanych w obrebie terenu budowy;
oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy;
zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot;

zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej;

zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

zapewnienia ochrony zdrowia;

zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej;

odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia.

1.5.2.5 Zaplecze Budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego
przez Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu
by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowacé sie na lub w sgsiedztwie Terenu Budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i
rozbiorki, wtgczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczerh niezbednych
mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediéw
zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢
elementoéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia
elementéw fabrycznie nienowych winny one byé uprzednio dzieki remontowi i malowaniu
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzgcych catosé dla wydzielonych
obiektow.

Pomieszczenia winny byé wewnagtrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg byé regularnie
sprzgtane, a odpady regularnie usuwane.

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
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Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju roboét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowe] inwestycji nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby
nie naruszy¢ chronionych prawem intereséw osoéb trzecich, tzn. wtascicieli nieruchomosci przylegtych
bezposrednio do placu budowy. Zwigzane jest to z wlasciwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu
budowy oraz jego oznakowaniem.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza atmosferycznego, ziemi, Swiata
roslinnego i zwierzecego oraz ochrony przed halasem, wibracjami, promieniowaniem
elektromagnetycznym, a w szczegdlnosci:
o stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z
pbzniejszymi zmianami),
o stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U.01.62.627 z pdzniejszymi zmianami),
e -stosowac sie do Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z pdzniejszymi
Zmianami)
o stosowac zapisy zawarte w decyzjach srodowiskowych dotyczacych kontraktu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie
miat szczegdlny wzglad na:

o |okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
b) zanieczyszczeniem istniejgcych pomieszczen pytami lub substancjami toksycznymi,
C) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
d) mozliwoscig powstania pozaru.
Powstate w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady bedg sktadowane w miejscach
wyznaczonych, a nastepnie przetransportowane do miejsc utylizacji lub na wysypisko $mieci.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowej zawartych m. in. w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 z 2003r.
poz. 1138).

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegoélnosci wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.
Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z
2003r. poz. 401).
Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staly pobyt kierownika roboét
jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujgc do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,
ubrany we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢
pracownikow w wymagany sprzet ochronny.
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczehstwa i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw
awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez
pracownikow.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom wynikajacym z prowadzenia rob6t budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytacznie):

e bariery na obrzezach rusztowan;
znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne;
prowizoryczne zamknigcia otworow w stropach i konstrukcij;
pasy zabezpieczajgce dla oséb pracujgcych na wysokosciach;
porecze zabezpieczajgce przed upadkiem;
wewnetrzne drabiny, schody i pomosty;
kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.
Wykonawcy poszczegdlnych robdét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.

1.5.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

—  program zapewnienia jakosci;

—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

—  projekt zagospodarowania placu budowy i projekt technologii i organizacji robot;

—  projekt organizacji ruchu na czas budowy;

—  projekt zabezpieczen BHP;

—  projekty warsztatowe;

—  projekty robot tymczasowych;

- dla zakonczonych robét ewidencije $rodkéw trwatych zgodnie z Klasyfikacjg Srodkéw Trwatych,

— inwentaryzacje fotograficzng stanu technicznego drég oraz budynkéw przed realizacjg Robét
wraz z podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich wtascicielami;

— dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robot w szczegdélnosci dla
robét zanikajgcych;

— wszelkie opracowania projektowe w przypadku, gdy uzna w uzgodnieniu z Inzynierem, ze
dostarczona przez Zamawiajgcego Dokumentacja Projektowa nie pozwala na wiasciwe
wykonanie Robét, uruchomienie i przekazanie do uzytkowania;

— dokumentacje powykonawcza;

— geodezyjng dokumentacje powykonawczg;
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— wszelkg inng dokumentacje, ktérg Inzynier uzna za niezbedng dla wtasciwego wykonania Robét,
w odniesieniu, do ktoérej Inzynier przedstawit odpowiednie uzasadnienie, wskazujgce na
konieczno$¢ jej wykonania;

— inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikajgce ze specyfiki wykonywanych robét, a
wymagajgcych zatwierdzenia Inzyniera.

W przypadku takiej potrzeby Wykonawca uzyska we witasnym wszelkie niezbedne uzgodnienia

formalne zwigzane z wykonaniem tych opracowan i ich wdrozeniem do realizacji.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg uzyskania zatwierdzenia ze strony Inzyniera. Powinny

one zosta¢ dostarczone Inzynierowi wraz z listem przewodnim, ktéry powinien stwierdzac, ze

Dokument Wykonawcy jest uwazany za gotowy do przegladu i zatwierdzenia.

O ile w dokumentach kontraktowych nie ustalono szczegétowych dat, zaden przeglad Dokumentu

Wykonawcy nie powinien trwaé dtuzej niz 28 dni, liczonych od dnia, w ktérym Inzynier otrzyma

Dokument Wykonawcy wraz z listem przewodnim.

W okresie przegladu, Inzynier moze powiadomi¢ Wykonawce, ze Dokument Wykonawcy zostat

zatwierdzony bez uwag, zatwierdzony z uwagami lub nie spetnia wymagan Kontraktu i poda¢ zakres,

w jakim ma to miejsce. Wadliwy Dokument Wykonawcy powinien zostaé poprawiony i ponownie

przedstawiony do zatwierdzenia Inzyniera, tak jak to opisano powyzej. Bedzie sie uwazato, ze Inzynier

zatwierdzit Dokument Wykonawcy wraz z uptywem okresu przegladu, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy

Inzynier uprzednio wyrazit swoje zastrzezenie zgodnie z procedurg powyze;j.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskaé i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane

prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia robét (np.

pozwolenia wodno — prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopow, itp.)
oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Wykonawca zapewni na wtasny koszt i wtasnym staraniem wazno$¢ przez caty czas trwania kontraktu

wszelkich map, dokumentéw formalnych, uzgodnien, pozwolen opinii, decyzji administracyjnych itp.

oraz wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegdtowe, ktére niezbedne beda do ukoriczenia robaét.

Zadne braki czy btedy projektowe nie upowazniajg Wykonawcy do spowolnienia robét.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wladze, to przeprowadzenie

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub

uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktéry odmowi zatwierdzenia w

kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

1.5.8.1. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie
jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaly przez
Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robat.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w
celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania
terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia nalezy poddawaé¢ pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzgdzic¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢é zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wilasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przeglagdu przed rozpoczeciem Prob
Konhcowych.

Jezeli w trakcie Préb Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone
zostang zmiany w zakresie Robdét Wykonawca dokona wiasciwej korekty dokumentaciji
powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyzej.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawczg w 5 egzemplarzach w formie
wydrukéw oraz w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczg dokumentacije
geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do wiasciwego osrodka dokumentaciji
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).
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1.5.9. Nadzér oraz dokumentacja archeologiczng

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje nie znajduje sie w strefie wystepowania znanych stanowisk
archeologicznych.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robot, powiadomienia Inzyniera i wlasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw oraz postepowania zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003 r) oraz ze zwigzanym z nig rozporzgdzeniem
Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan
ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).

1.5.10. Zapis stanu przed rozpoczeciem robo6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu
Budowy, budynkéw, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robét oraz terenu w
poblizu Terenu Budowy, na kt6éry Roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce
uszkodzenia i inne wazne szczegOoty nalezy zidentyfikowaé, opisac, sfotografowac lub sfilmowac.
Dokumentacje takg (w formie zdje¢/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inzynierowi w dwdch
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robd6t na Terenie
Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze
Inzynierowi na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja o braku uszkodzen przed
rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera. Po
uzgodnieniu terminu wizji z Inzynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony,
ktére uczestniczy¢ majg w wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robdt
zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywroci stan sprzed uszkodzenia
(lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera i wtasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej
inspekcje.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowiehh podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera.

1.5.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co najmniej
na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W
przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego
lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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1.5.13. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancije.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu

1.6. Okreslenia podstawowe

Inzynier — oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktéra petni funkcje Inspektora kontraktu
inwestorskiego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane; moze réwniez oznacza¢ osobe Inzyniera w
rozumieniu warunkow kontraktowych FIDIC;

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy;

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego;

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego;

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych ni: budowa obiektu budowlanego;

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montazu - takze dziennik montazu;

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robdt;
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacijg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera;

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa — niezbedny komplet dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robédt, wszystkie
niezbedne szczegoty potrzebne do wyceny robét.

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania;

Sktadowisko odpadéw - teren sktadowania odpadéw przeznaczony do sktadowania odpadéw na lub
w ziemi, zlokalizowany i zaprojektowany zgodnie z przepisami;

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw suchych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Zamawiajgcy — osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne za administrowanie
kontraktem, zatwierdzanie umoéw, aneksow i innych uzgodnien bezposrednio wynikajgcych z umowy

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Nazwy wiasne podane w opisach i rysunkach w dokumentacji projektowej maja charakter
wylacznie orientacyjny; Zamawiajagcy dopuszcza stosowanie materiatdbw i urzadzen
rownowaznych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materialdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodfa w sposob ciagty spetniajg wymagania Specyfikaciji Technicznych w
czasie postepu Robot.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na
terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg
potrzeb.
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2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodita wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty
swojg jakosc¢ i wkasciwosé do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Miejsca sktadowania materiatow i wyrobéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.
Jako miejsce czasowego gromadzenia materiatu na warstwy rekultywacyjne proponuje wykorzystanie
istniejgcego placu skltadowania ziemi na warstwy izolacyjne — obiekt nr 7 na planie zagospodarowania;
Odpady nalezy usuwa¢ w sposob ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania
odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych, nalezy
zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszcza¢ na terenie budowy w
opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiescic tablice okreslajgce
dopuszczalne obcigzenie regatéw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni
stropu. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych musza zosta¢ wykonane w sposéb
wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzgdzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyrbwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysoko$ci nieprzekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych;

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatow i wyrobéw budowlanych o ksztaicie ptyt powinien wykluczyé ryzyko
ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.
Zabronione jest opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatdw lub wyrobow jest
dopuszczalne wylgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roziadunku
materiatow lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca
jest zabronione.

Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
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badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Decyzja o zamianie materiatdw wykonczeniowych musi by¢ zaakceptowana przez Projektanta i
potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub w formie notatki stuzbowej.

3.0.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1Wymagania ogdine

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢ zgodny z ofertg

Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie

organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich

dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba, wydajnos¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym

umowa.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego

akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej

zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy

zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinien byc¢:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy;

2) stosowany wyltgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony;

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby;

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta;

5) uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym;

Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz

spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu zgodnosci.

Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny byé dostepne dla

organow kontroli w miejscu eksploatac;i.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny

by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujgce na

tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia technicznego

nalezy je niezwtocznie unieruchomi¢ i odtgczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i

czynno$ci konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub wtgczonym.

Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowang do cisnienia

roboczego, z uwzglednieniem wspotczynnika bezpieczenstwa tych przewodéw. Uzywanie przewoddéw

uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Piyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny

zapewniaé bezpieczne przemieszczanie tych fadunkéw. Ptyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z

wyraznym napisem informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane

do przetadunku powinny odpowiada¢é wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne

obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone

do przejazdu pojazdéw i sprzetu, powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazdéw i zabezpieczone barierami

ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla két pojazdéw. Predkos¢ pojazdéw na pomostach i rampach

nie powinna przekracza¢ 5km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu

oceny zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione

od wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosié:

1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%

dopuszczalnego zawiesia w ukfadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wigkszy

niz 120stopni. Przy uzyciu zawiesia wielociggnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia

roboczego nalezy przyjmowac stan pracy dwdch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym,
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ich tgczne obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielko$¢ roboczego przewidzianego dla 1
zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z fancuchéw, uzytkowanych w
temp. ponizej -20st. C, nalezy obnizy¢ o 50%. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego
dopuszczalne obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztow
na linach i farncuchach oraz tgczenie lin stalowych na dtugosci jest zabronione.

Drogi dla wozkéw i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone
balustradg sktadajgcag sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m.
Wolng przestrzen miedzy poreczg a deskg kraweznikowg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno sie znajdowaé¢ w odlegtosci nie mniejszej
niz 6m od konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwosé obserwaciji ruchu
platformy na catej wysokosci dzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatéw z poziomu
terenu na platforme dzwigu nalezy wykona¢ daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawac, co
najmniej 2m, liczgc od zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiatéw i
wyrobow.

Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzgdzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie osob
miedzy stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z pomostéw roboczych do platformy fadunkowej
szybowych dzwigéw budowlanych trzeba zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m, w
odlegtosci 0,3m od krawedzi pomostu roboczego.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerébki narzedzi
sg zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg mie¢:

1) uszkodzonych zakonczen roboczych;

2) peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu;

3) rekojesci krétszych niz 0,15m;

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczen zamknietych. Przebywanie
0os6b w pomieszczeniach osuszanych urzgdzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe dla
zdrowia spaliny w stopniu przekraczajgcym dopuszczalne ich steZzenie jest zabronione. Do takich
pomieszczen mogg mie¢ dostep wytgcznie osoby obstugujgce urzgdzenia grzewcze, majgce nad nimi
nadzér. Mogg one przebywaé w tych pomieszczeniach wytgcznie przez okres niezbedny do
zabezpieczenia prawidtowej eksploatacji i dozoru tych urzadzen. Przed wejSciem do tych
pomieszczen nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowa¢ niezbedne $rodki ostroznosci.

3.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego
przez kierownika budowy i Inwestora.

W celu wtasciwego wykonania instalacji nalezy korzysta¢ ze sprzetu wynikajgcego z zatozonej
technologii robét.

W czasie wykonywania robét instalacyjnych nalezy zachowac¢ wszelkie wynikajgce z przepiséow srodki
ostroznosci zwigzane z obstugg maszyn i narzedzi.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzgdzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r.
p0z.1890).

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowag.
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Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych i wewnetrznych, na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wtasciciela danej drogi.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatdw do miejsca wbudowania nalezy organizowac w taki sposéb, aby ograniczy¢ ilos¢
przetadunkow i wykorzystaé maksymalnie pojemnosé tadunkowg srodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywaé w pomieszczeniach krytych lub
pod przykryciem.Skrzynie fadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman
powodujgcych zniszczenie materiatu. Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami
technicznymi, kwasami lub innymi Zrgcymi cieczami powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajgce fadunek przed wypadnieciem lub przemieszczaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowag
wymaganiami ST, projektu organizaciji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera
bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Prowadzone roboty powinny odbywac¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy
Branzowe. Prowadzenie robo6t powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikdédw oraz osob
postronnych, zabezpieczenie intereséw osob trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska
naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony zakresie
odpowiednimi organami administracji panstwowe;.

W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow Rozporzgdzenia Ministra Kultury z dnia 9
czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych,
badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkédw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw
ruchomych (Dz. U. Nr 150 z 2004r.poz.1579) w czasie prac przy obiektach objetych w/w
rozporzgdzeniem.

5.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla
materiatow.

Warunki wykonywania rob6t wg wymogow ogodlnego stosowania i wykonania, montazu i odbioru robét
instalacyjnych oraz producenta wybranych urzgdzen i technologii.

Po zakonczeniu robét nalezy:

- sprawdzi¢ jakos¢ i kompletnos¢ wykonania robét;

- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzgdzen;

Inspektor nadzoru powinien uczestniczy¢ przy odbiorze korncowym oraz przy odbiorach czgstkowych.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czesc¢ ogodlng opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat;

- BHP;

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegbdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.;

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu;

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot;

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki
do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i
Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdére spetniajg wymogi

Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatébw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowac materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. poz. 2041) oraz ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz.881)
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6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy
Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016z pdzniejszymi zmianami) oraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z
2002 r., poz. 953)
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegoélnosci:
e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Roboét;
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robdt;
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach;
uwagi i polecenia Inzyniera;
e daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu;
e zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt;
¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej;
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdét;
e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;
¢ wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania
polecen Wykonawcy Robat.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

protokoty przekazania Terenu Budowy;

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne;

protokoty odbioru Robdt;

protokoty narad i ustalen;

Strona 18



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla zamkniecia i rekultywacii sktadowiska
odpadow w msc. Elzbietéw, Gmina Nowe Miasto nad Wartg

e korespondencje na budowie.

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Roboty rozliczane bedg ryczattowo, na podstawie protokotu odbioru. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi wstepnemu;

d) odbiorowi koncowemu.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych.

Kryterium odbioru jest zgodnosé wykonanych robét z:

1) dokumentacjg projektowsg;

2) kosztorysem ofertowym;

3) ustaleniami z Inwestorem;

4) ustaleniami z Projektantem;

5) wiedzg i sztukg budowlang;

6) Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot;

7) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robét.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakoé¢ i ilos¢é Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczehstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4 Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy;

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

3. Recepty i ustalenia technologiczne;

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia;

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty);

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ;

7. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ;

8. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow

zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdét wtascicielom urzgdzen;

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

11. Instrukcje eksploatacyjne;

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér wstepny Robaét”.

Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia Ogélne

Cena Kontraktowa ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota Kontraktowa bedzie stanowita
ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy (w znaczeniu i ze skutkami wynikajgcymi z art. 632 Kodeksu
cywilnego).

Sposob zapfaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamowienia, okreslony zostat w SIWZ tj. we
wzorze umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Ustalona w Akcie Umowy wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezaleznie od
rozmiaru robét budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich
realizacji, nawet jezeli Wykonawca sktadajgc oferte nie moégt tych wszystkich kosztow przewidzieé.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wykonanie kompletnego, gotowego do uzytkowania obiektu wraz
z otoczeniem, spetniajgcego wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Wynagrodzenie
to obejmuje takze roboty posrednio wynikajgcg z Kontraktu t.j. niewyszczegdlnione i nieopisane
bezposrednio w Kontrakcie, ale niezbedne dla kompletnego wykonania Robét tak jak ilustruje to
Kontrakt.
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Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Cena ryczattowa bedzie obejmowaé w szczegdlnosci:

koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbednych opinii, decyzji, pozwolen,
uzgodnien, warunkéw technicznych itp.;

Dokumenty Wykonawcy i Dokumentacje budowy;

robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

wartos¢ zuzytych materiatow (w tym wszelkich materiatbw pomocniczych niezbednych do
wykonania robét) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy;

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana
Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych Roboét, specjalistyczny nadzér nad robotami, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne;

koszty ogdlne przedsiebiorstwa;

koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania Robdét,
przeprowadzenia Préb Koncowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemoéw;

koszty badan, prob i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu;

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie Zgtaszania Wad;

optaty, cta i podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

uzyskanie wymaganych kontraktem ubezpieczen i gwarancji;

wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych i pamigtkowych;

zaplecze budowy;

koszty spetnienia pozostatych wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu,

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

¢ Informacje otrzymane w urzedzie gminy Nowe Miasto nad Warta.

e Decyzja Starosty Sredzkiego w sprawie zamknigcia Sktadowiska Odpadéw Komunalnych w
m. Elzbietéw, Gmina Nowe Miasto nad Warta.

o Dokumentacja Hydrogeologiczna okre$lajgca warunki hydrogeologiczne i aktualny stan
zanieczyszczenia woéd podziemnych dla potrzeb lokalnego monitoringu wod podziemnych na
terenie sktadowiska odpadoéw komunalnych w miejscowosci Elzbietéw, gmina Nowe Miasto
nad Wartg. SALMOPEM Przemystaw Dabrowski. Zaniemys| 2005 r.

e Aneks do opinii geotechnicznej Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX
Sadowski i Wspdlnicy Spoétka dotyczgcej ustalenia przydatnosci terenu pod wysypisko smieci
we wsi Elzbietow.

e Monitoring skladowiska - sprawozdania z lat. 2013 2014, 2015.

e Decyzja Starosty Sredzkiego z dnia 10.01.2003 r OS-7647/16/2003 zatwierdzajgca instrukcje

eksploatacji odpadéw komunalnych innych niz niebezpieczne i obojetne w Elzbietowie gm.

Nowe Miasto nad Warta.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dostarczona przez inwestora w skali 1:500.

Materiaty fotograficzne z wizji lokalne;j.

umowa z Inwestorem;

Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pézn. zm. i powigzane

rozporzadzenia;

Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.;

e Dz. U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pézn. zm. i powigzane
rozp.;

e Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pézn. zm. i powigzane rozp.;

e Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

e Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych z 6.02.2003r;
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o Dz.U.96.62.285 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

e Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw;

o Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt

ziemnych, budowlanych i drogowych;

e Dz.U.02.212.1799 Rozporzadzenie Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkow jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekoéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji

szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego;

e Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

e Dz.U.04.150.1579 Rozporzgdzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych

zabytkow ruchomych;

e Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r .w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie

eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego;

e Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane

rozporzgdzenia;
e Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pézn. Zmianami;

e Dz.U.03.61.549 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim

powinny odpowiadaé poszczegolne typy skladowisk odpadéw z pdzniejszymi zmianami);

e Dz.U.02.220.1858 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie

zakresu, czasu, sposobu oraz warunkow prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadéw;

e Dz.U.06.49.356 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie

odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw poza instalacjami i urzgdzeniami;

e Dz.U.08.143.896 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie

kryteriow i sposobu oceny stanu wod podziemnych;

o DzU.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pézn. zm. i

powigzane rozp.;

e Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z p6zn. zm. i powigzane rozp.;
e Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z pdézn. zm. i

powigzane rozp.;

e Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.;

e Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r z pézn. zm. i powigzane

rozp.;

e Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pézn. zm.

| powigzane rozp.;
o ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
e normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

e PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow

urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogoélne zasady systemu alfanumerycznego
e PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdéine

wodne. Wymagania ogolne

PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony;
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem;
PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja;

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczehstwa;
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem;
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem;

Strona 22

PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla zamkniecia i rekultywacii sktadowiska
odpadow w msc. Elzbietéw, Gmina Nowe Miasto nad Wartg

e PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru;

e PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkéw. Wymagania ogdlne;

e PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany - wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001;

e PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci
dachow na ogien zewnetrzny;

e PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych;

e PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatdw budowlanych - wraz ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999;

e PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
palnosci materiatéw budowlanych - wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999;

e PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wiasciwosci
dymotworczych materiatéw;

e PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania
toksycznych produktow rozktadu i spalania materiatow;

e PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych;

e PN-EN 45014 Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.
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. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ST-01.00.00

WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

dla inwestycji pt. ,,Zamkniecie i rekultywacja skladowiska odpadow w
Elzbietowie, gmina Nowe Miasto nad Wartg”

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych "Wymagania w zakresie
przygotowania terenu pod budowe" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgacych wykonania i
odbioru Robot w zakresie przygotowania terenu pod budowe, ktére zostang wykonane w ramach
inwestycji pt: ,Zamkniecie i rekultywacja sktadowiska odpadéw w Elzbietowie, gmina Nowe Miasto nad
Wartg”.

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem Robdét bedgcych tematem niniejszego opracowania sg elementy zagospodarowania
terenu oraz urzgdzenia zaplecza technicznego na potrzeby Wykonawcy, w zakresie petnej realizaciji
budowlanej ww. przedsiewzigcia i oddania obiektéw do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury
przetargowej, a takze ogodlnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami
technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét zgodnie z WSZ:
Roboty budowlane podstawowe w szczegoélnosci obejmuja:

Gru Klas Kategorie

45100000-8 | Przygotowanie Roboty w zakresie | 45111290-7 | Roboty przygotowawcze
terenu pod przygotowania terenu pod do Swiadczenia ustug
budowe budowe i roboty ziemne

1.3. Zakres stosowania ST

Nalezy rozumiec i stosowaé tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania
inwestycyjnego. Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywaé ze Specyfikacjg Ogdlng
Warunkéw Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST-00.00.00 zawierajgcg wymagania ogolne
nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegdtowych.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikaciji i innych
mediow potrzebnych Wykonawcy;

- inwentaryzacja powykonawcza;

- czasowe sktadowanie materiatow na warstwy rekultywacyjne.

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji rob6t budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-00.00.00.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich
zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny byé zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie
przewiduje sie ponadto zadnych szczegdélnych wymagan odnosnie materiatdw lub wyrobow
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budowlanych, opréocz zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogoélnej Wykonania i
odbioru robét budowlanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.
Zalecany park maszynowy:

e Samochdd dostawczy do 0,9t

e Sprzet pomiarowy: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe,

szpilki, paliki drewniane.

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujgc sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu
warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robét w przewidzianym terminie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO S£OWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY |
KATEGORIE ROBOT.

5.1 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug

W czasie prowadzenia prac przygotowawczych- oczyszczania terenu, w przypadku odkrycia
wykopalisk archeologicznych Iub niewypatow nalezy przerwaé roboty, zabezpieczyé teren i
powiadomi¢ odpowiednie organy administracyjne.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy, co
najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu robdt i skladowania materiatdbw budowlanych i wyznaczenia stref
niebezpiecznych;

2) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a takze odprowadzenia lub
utylizacji $ciekow;

4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

5) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

6) zapewnienia wtasciwej wentylacji;

7) zapewnieni tgcznosci telefonicznej;

8) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow;

Teren budowy lub robo6t nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Wysokosé
ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz.953).

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca
postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢, co najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m.

Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek nie moga by¢ nachylone wigcej niz :

1) dla wozkow szynowych - 4%

2) dla wézkéw bezszynowych - 5%

3) dla taczek - 10%

Drogi komunikacyjne dla woézkéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m,
zabezpiecza sie balustrada, ktdra powinna sktadac sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzeh miedzy deskg kraweznikowg a
porecza wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardw, nie powinny mie¢ spadkéw
wiekszych niz 10%. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie w odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,8m,
CO najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjscia z magazyndw oraz przejscia miedzy
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budynkami wychodzgce na drogi zabezpiecza sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na
wysokos$ci 1,1 m lub w inny sposab.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie mniejszej
niz 15m ustawia sie oznakowane bramki, os$wietlone w warunkach ograniczonej widocznosci,
wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazdow.

Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od
potrzeb system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substanciji
znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych osdb.

Tablice informacyjng, wykonang zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004,
nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na
wysoko$ci min. 2m, w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie Ilub zabrudzenie w stopniu
ograniczajgcym mozliwos¢ odczytania zawartych na niej informacji.

Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie
budowy, w sposéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie takie powinno zawierac:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia rob6t budowlanych

2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegolnych okresach

3) informacje dotyczgce planu BIOZ

Strefe niebezpieczng (miejsca na terenie budowy, gdzie wystepuje zagrozenie dla zdrowia i zycia
ludzi) nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym, a wszelki
przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszg zostaé zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45st. w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. W miejscach przejsc i
przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej 0,5m wiecej z kazdej strony
niz szerokos¢ przejécia lub przejazdu. Daszkéw ochronnych nie wolno uzywac jako rusztowan lub
miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu czy materiatow.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, nalezy ja
ogrodzi¢ balustradami, ktére powinny sktadaé sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzeh miedzy deskg kraweznikowg a
poreczag wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokoSci.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, w wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci,
z ktérej moga spadacé przedmioty, ale nie mniej niz 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa
taka moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzah technicznych lub
organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotow.

Roboty pomiarowe:

W zakres robo6t pomiarowych zwigzanych z niwelacjg terenu wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych i punktow
wysokosciowych,

b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

¢) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

d) ustabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie

€) wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robét, z godnie z dokumentacjg projektowag

f) opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenie inwentaryzacji
powykonawcze;.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtéwnych oraz reperdow.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:
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e wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robé6t ziemnych oraz do ksztattu
obiektu i poszczegdinych jej elementéow. Osnowe realizacyjng stanowi zazwyczaj ukiad osi, siatki
kwadratow lub prostokatéw, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi, odpowiednio
zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

e wyznaczanie podtuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysow,
krawedzi, zataman itp. obiektu lub jego czeéci

e wyznaczanie w bezposrednim sgsiedztwie odpowiedniej liczby reperéw wysokosciowych
nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym Zze obowigzkowo repery
wysokosciowe powinny by¢é wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,

e wyznaczanie wymaganych nachylen, spadkow, poziomu, skarp i zboczy.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do
geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegdlne elementy lub
czesci budowli powinny by¢ wyznaczane w taki sposéb, aby istniata mozliwos¢ petnego korzystania z
nich przez caty czas trwania budowy
Dokfadnos$¢ pomiaréw geodezyjnych, zaréwno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i roboczej,
powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robét ziemnych lub jej
etapow i odcinkéw. Wymagana dla danego obiektu doktadno$é pomiaréw powinna by¢ okreslona
przed rozpoczeciem budowy i wpisana do dziennika budowy
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o zauwazonych btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych, jak réwniez sprawdzi¢ czy rzedne
terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie
roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inzyniera. Punkty gtéwne i punkty posrednie muszg byé zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczeh w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla
prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy. Na Zgdanie Wykonawcy robét
powinny by¢ dokonane, wspdlnie przez Wykonawce i Inwestora, pomiary niwelacyjne powierzchni
terenu.

Punkty gtéwne powinny byé ustabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu stupkéw drewnianych, a

takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna

odlegto$¢ pomiedzy punktami gtébwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze).

Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach. O ile

brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych

ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany
przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po

wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdéw i wykopdw na

powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach

wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.

Wiechy nalezy stosowac¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow

gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania

terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé¢
wykonanie nasypéw i wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

Wykopy waskoprzestrzenne liniowe o scianach pionowych i nie umocnionych lub z rozparciem nalezy

oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zaryséw krawedzi; paliki ustawi¢ co 20 — 50m

i we wszystkich zatamaniach osi wykopu.
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Osie wykopu i jego krawedzie mogg by¢é wyznaczane za pomoca sznura przeciggnietego miedzy
palikami. Gtebokos¢ wykopu nalezy sprawdza¢ za pomocg niwelatora. W przypadku wykopu
waskoprzestrzennego o $cianach pochylych pochylenie skarp wyznaczy¢ nalezy przy pomocy
szablondw ustawionych przy krawedzi wykopu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Roboty pomiarowe

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Nalezy sprawdzi¢ potozenie oraz rzedne punktéw charakterystycznych wyznaczajgcych ksztaft i
spadki rekultywowanej kwatery zaréwno przed utozeniem warstwy rekultywacyjnej jak i po
ostatecznym uksztattowaniu kwatery odpadéw.

Pozostate wymagania Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Roboty rozliczane beda ryczattowo, na podstawie protokotu odbioru. Odbioru robét dokonuje Inzynier
Pozostate wymagania Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Roboty pomiarowe

Odbiédr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkitada
Inzynierowi.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00.00.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Roboty pomiarowe

Roboty rozliczane bedg ryczattowo, na podstawie protokotu odbioru. Odbioru robét dokonuje Inzynier
Pozostate wymagania zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-2. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK-2001
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna GUGIK-1986
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK-1988
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK-1988
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK-1988
Wytyczne techniczne G-3.2.Pomiary realizacyjne ,GUGIK-1987
Wytyczne techniczne G-3. I.Osnowy realizacyjne GUGIK-1987
Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud.
i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93 z p6zniejszymi zmianami
e normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie
e PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
e BN-8836-02Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Pozostate dokumenty odniesienia zgodnie z ST-00.00.00.
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. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ST-02.00.00

WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT ZIEMNYCH

dla inwestycji pt. ,,Zamkniecie i rekultywacja skladowiska odpadow w
Elzbietowie, gmina Nowe Miasto nad Wartg”

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych - odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji
pt.: ,Zamkniecie i rekultywacja sktadowiska odpadéw w Elzbietowie, gmina Nowe Miasto nad Warta.

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty ziemne w zakresie petnej
realizacji budowlanej przedsiewziecia i oddania obiektéw zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury
przetargowej, a takze ogolnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami
technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robo6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmujg (zgodnie z WSZ):

Grupa Klasa Kategoria robot

45110000-1 | Roboty w zakresie | 45111200-0 | Roboty w zakresie | 45112700-2 | Roboty w zakresie
burzenia i rozbidrki przygotowania ksztattowania terenu
obiektéw terenu pod budowe i | 45112320-4 | Rekultywacja
budowlanych; roboty roboty ziemne
ziemne

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozumie¢ i stosowaé tylko i wylgcznie w zakresie
przewidzianym powyzej dla danego zadania inwestycyjnego oraz tgcznie ze Specyfikacjg Ogoéing
Warunkéw Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-00.00.00 zawierajgcg wymagania ogodlne
nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegotowych.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace
- inwentaryzacja powykonawcza.

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji rob6t budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia;

Wysokos¢ nasypu lub glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu;

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m;

Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m;

Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m;

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m;

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m;

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosé¢ przekracza 3 m;

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 16.11 jako grunt skalisty;
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Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, kidérego proébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéow wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia;

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow;

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac.

Grunty organiczny —grunt o zawartosci czesci organicznych bedgcy wynikiem wegetacji roslinnej
oraz obecnosci mikroflory i mikrofauny o zawartosci czesci organicznych |, w granicach 2-5%.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolite]
Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich
zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie
przewiduje sie Zzadnych szczegdlnych wymagan odnosnie materiatéw lub wyrobéw budowlanych,
oprocz zawartych ponizej oraz w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogélnej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych ST-00.00.00.

2.1 Rekultywacja techniczna

e Materiat mineralny na warstwe stabilizujgco-odgazowujacg — ttuczen, gruz betonowy, zwir,

pospotka;

e Grunt gliniasty (dopuszczalna glina piaszczysta);

e Humus na warstwe glebotwodrczg.
Uwaga: Do wykonania warstw rekultywacyjnych (za wyjagtkiem gruntu gliniastego) mozna wykorzystaé
odpady wyszczegdlnione w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 roku w
sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw poza instalacjami i urzgdzeniami. W przypadku
zastosowania tych odpaddéw do rekultywacji sktadowiska (w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi
przepisami), niezbedne jest uzyskanie wymaganej decyzji na odzysk odpadéw w procesie
rekultywacji.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca winien spetniaC wymogi wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w
Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca,
kierujgc sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jako$ci
wykonania robot w przewidzianym terminie.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przykladowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen
elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specijalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Proponowany sprzet:

Dla zageszczania odpaddow oraz prac niwelacyjnych oraz prac zwigzanych z przekryciem kwatery
warstwami rekultywacyjnymi — spycharka gasienicowa, kompaktor, koparka podsiebierna ggsienicowa
lub kotowa, samochody samowytadowcze 12t.

Roboty zwigzane z obsianiem trawami wierzchowiny prowadzone recznie i przy uzyciu sprzetu
mechanicznego — ciggnika kotowego, siewnika, brony talerzowej lekkiej, watu pierscieniowego,
cysterny z wodg, opryskiwaczy recznych, kosiarek mechanicznych oraz narzedzi i sprzetu recznego-
topat, szpadki, grabi.

Roboty zwigzane z nasadzeniami drzew — sprzet reczny i/lub mechaniczny, szpadle, sekatory,
wiertnice reczne/spalinowe, pity mechaniczne/reczne, samochdd skrzyniowy do 5 t., cysterny z woda.
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4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zgodnie z zatozong technologig do transportu proponowane jest uzycie m.in. takich srodkdow
transportu, jak:

e samochody skrzyniowe do 5t;

e ciggniki kotowe;

e samochody samowytadowcze 12t.
Szczegotowe wymagania zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY |
KATEGORIE ROBOT.

5.1. Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
Przed przystgpieniem do wykonywania nasypow warstw rekultywacyjnych i wykopow rowow
opaskowych nalezy:

e zapoznac¢ sie z planem sytuacyjno- wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami projektowanych obiektow. Przed przystgpieniem do sypania warstwy
rekultywacyjnej nalezy uformowac bryte sktadowanych odpadéw do ksztaltu zblizonego do
uksztattowania czaszy po rekultywaciji.

e wyznaczy¢ geodezyjnie /przez uprawnionego geodete/ zarysy robot ziemnych na gruncie
poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw
przekrojow poprzecznych, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci
nasypow, gtebokosci wykopow, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu.

Docelowe uksztattowanie terenu winno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Réznica w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢é + 1 cm i -3 cm.
Pochylenie wierzchowiny i skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartodci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny
przekracza¢ £10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowag, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania
dotyczace nierdwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

Uksztaltowanie bryly rekultywowanej kwatery wykonac tak, aby zapewni¢ jej odpowiedni ksztatt
zapewniajgcy sptyw powierzchniowy (spadek wierzchowiny 3,0%).

Odpady zeskladowane na kwaterze zalegajgce powyzej projektowanego dna warstwy rekultywacyjnej
zniwelowa¢ i zagesci¢. Odpady nalezy przemiesci¢ w sektory kwatery o rzednych ponizej
projektowanego dna warstwy rekultywacyjnej.

Zamkniecie kwatery sktadowania przyjeto na rzednych 137,45 m n.p.m. (najwyzsza rzedna
sktadowanych odpadéw po ich zageszczeniu i niwelacji terenu w centralnej czesci kwatery).
Uksztattowanie rekultywowanej kwatery zgodnie z zatgczonym do dokumentacji projektowej planem
oraz przekrojami. Odpady skladowane poza obrebem kwatery, szczegdlnie odpady wzdiuz
potudniowo-wschodniej granicy kwatery zostang przemieszczone tak aby w catosci miescily sie w
granicach jej uszczelnienia. Wierzchowine sktadowiska proponuje sie pochyli¢ w czterech kierunkach
ze spadkiem 3%. Powierzchnia wierzchowiny rekultywowanego sktadowiska wyniesie ok. 8 561 m°.
Przyjeto nastepujgcy zakres prac pod docelowe uksztattowanie bryty sktadowiska:

e uformowanie skarp sktadowiska;

e przemieszczenie i zageszczenie odpaddw w obrebie bryty sktadowiska w celu uformowania
odpadow pod warstwe rekultywacyjna;

e uporzgdkowania i wysprzgtanie z odpadow przylegtego do bryty skladowiska terenu.

Sposéb wykonania uksztattowania wierzchowiny powinien gwarantowaé jej statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania,
podciecia lub osypania skarp oraz innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywac¢ roboty w taki sposéb, aby materiaty — odpady o réznym stopniu
przydatnosci do wierzchowiny byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem odpadow, wymaga
zgody Inzyniera.

Zageszczenie odpadow na wierzchowinie kwatery powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is). Jezeli odpady nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to nalezy je dogesci¢ do wartosci Is
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Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania wierzchowiny dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynnos$¢ budowlang. Naprawa uszkodzen powierzchni wierzchowiny,
wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot.

5.2. Rekultywacja
W celu ograniczenia nadmiernej infiltracji woéd opadowych do ztoza oraz dla uksztattowania stabilnej
okrywy sktadowanych odpaddéw nalezy wykonaé przedstawiong ponizej konstrukcje zamkniecia
sktadowiska (liczgc od gérnej powierzchni ztoza odpadow):

e warstwa wyréwnujgca o0 migzszosci 0,30 m wykonana z gruntu mineralnego — piasku

gliniastego;
e warstwa gruntu gliniastego o migzszosci 0,20 m;
e warstwa glebotwoércza o migzszosci 0,20 m - humus.

Roboty powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez
InZzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

o Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg. Nasypy powinny by¢é wznoszone
réwnomiernie na catej szerokosci.

e Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
charakteru odpadoéw i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

e Materiaty (odpady) o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach,
o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu.

e QOdpady Ilub grunty przewiezione w miejsce wbudowania powinny by¢ bezzwlocznie
wbudowane w nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem
jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnosé odpadow lub gruntu przekracza wartos$¢
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci. Na
warstwie odpaddw lub gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej
warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta zawilgoceniu, a
Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera.
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie
w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp
odpaddéw lub gruntéw zamarznietych lub przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych
opadoéw sniegu wykonywanie nasypow powinno byé przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy
usung¢ Snieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu lub
odpadéw zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszcza¢ ani uktadaé na nigj
nastepnych warstw.

Kazda warstwa odpaddéw lub gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkow.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubos¢ warstwy zageszczonych odpaddéw lub gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajgcej
zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla rodzaju odpaddw lub gruntu i typu maszyny.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych +2 %

b) w gruntach mato i srednio spoistych +0 %, -2 %

¢) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%,- 4 %

Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w
punktach 6.3.2i 6.3.3.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.
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Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych,
dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12. Jako
zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia 10 okreslonego zgodnie z
normg PN-S-02205:1998.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien byé wiekszy niz:

a) dla zwiréw, pospétek i piaskow

b) 2,2 przy wymaganej wartosci Is 21,0,

c) 2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,

d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytdw, glin pylastych, glin zwieztych,
itow — 2,0,

e) dla gruntdw réznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw piaszczystych,
piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescié. Jezeli
powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zageszczenia warstwy.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z niewladciwego utrzymania warstwy obcigza
Wykonawce robot.

Prébne zageszczenie

Odcinek doswiadczalny dla probnego zageszczenia odpaddéw lub gruntu o minimalnej powierzchni
300 m?, powinien by¢ wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt
czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu
powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubos¢ z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach
wiasciwych dla danego sprzetu zageszczajgcego. Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢ rowna optymalnej.
Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po
kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okreslic wskazniki zageszczenia, dopuszczajgc stosowanie
innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w
warunkach terenowych). Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonaé co najmniej w 4
punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej
czesci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikow zageszczenia dokonuje sie wyboru
sprzetu i ustala potrzebng liczbe przej$¢ oraz grubos¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.3. Roboty w zakresie usuwania gleby
Nalezy wykona¢ roboty ziemne odprowadzenia wod deszczowych (rowu opaskowego infiltracyjno-
ewaporacyjnego) (wg ST-03.00.00). Wykonanie wokét kwatery rowu opaskowego infiltracyjno-
ewaporacyjnego zbierajgcego czyste wody opadowe splywajgce z powierzchni zamknietego
sktadowiska o parametrach:.

e dlugosc 360 m;

e szeroko$¢0,4-1,0m;

e gtebokosc 0,4 m;
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i
urzgdzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktérym
wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewni¢ jego
staty dozér.
W sktad robét ziemnych stanowigcych przygotowanie terenu budowy wchodzi:
- wykonanie zabezpieczen;
- reczne wykopy
Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne,
kierownik budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robét. Bezpieczng odlegto$¢ kierownik
budowy ustala w porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie
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te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Podczas
wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie
przerywa sie prace i ustala z wlasciwg jednostkg zarzadzajgcg dang instalacjg dalszy sposéb
wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne
do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgca roboty ziemne.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢é napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robdét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinny odbywaé sie recznie. W miejscach dostepnych dla osoéb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady skladajgce sie z deski kraweznikowej, o wys. 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci min. 1,1m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.
Wolng przestrzeh miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny byé zaopatrzone w
czerwone sSwiatto ostrzegawcze.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa,
wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecia do niego. W przypadku
przykrycia wykopu zamiast balustrad teren rob6t mozna oznaczyé za pomocg balustrad z lin lub tadm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1m i w odlegtosci 1m od
krawedzi wykopu.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:
e tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopu;
e wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego
gruntem;
e przebywanie os6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej;
e przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczajgcych dopuszczalny stopien
okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej;
e wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci
mniejszej niz okreslajg to odrebne przepisy;

e przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku
jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.
Wykopy powinny byé wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby

unikngé osuwania sie skarp.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA i BADANIAMI WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

Rzedne korony nie moga roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
Pochylenie wierzchowiny nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci powierzchni wierzchowiny mierzone fatg 3-metrowg, nie mogg przekraczac¢ 3 cm.
Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac + 10 cm.

Spadek podtuzny powierzchni korony sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokos$ciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3
cm lub +1 cm.

Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. Gdy nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢
wskaznik odksztatcenia |y, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

6.2. Rekultywacja

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i STWIORB.

Szczegolng uwage nalezy zwrdécic na:

a) badania przydatnosci odpadow (lub ewentualnie gruntéw) do budowy nasypow;

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu;

c) badania zageszczenia nasypu;

d) pomiary ksztattu nasypu.

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego
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zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce
wiasciwosci:
skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988;
zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988;
wilgotno$c¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988;
wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988;
e granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988;
e kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493:1960;
o wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.
Badania kontrolne prawidtiowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na
sprawdzeniu:
e prawidlowosci rozmieszczenia odpaddw lub gruntdow o réznych wtasciwosciach w nasypie;
e odwodnienia kazdej warstwy;
e grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢
nie rzadziej niz jeden raz na 500 m” warstwy;
¢ nadania spadkéw warstwom z odpaddéw lub gruntéw spoistych;
e przestrzegania ograniczen dotyczgcych wbudowania odpadéw Ilub gruntéw w okresie
deszczéw i mrozow.
Sprawdzenie zageszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia. Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza
sie aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12,
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
e jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia warto$ci Is;
e jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i
wtdrnego;
e modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywaé¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub poditoza pod nasypem powinna byé
potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole prawidtowosci wykonania skarp, ktéra polega na
sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami dotyczgcymi pochylen i dokfadnosci wykonania skarp,
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB.

6.3 Roboty w zakresie usuwania gleby
Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

e sposOb odspajania odpaddw nie pogarszajgcy ich wlasciwosci,

e zapewnienie statecznosci wierzchowiny kwatery i skarp,

e dokfadnos¢ wykonania nasypu (usytuowanie i wykohczenie),

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Roboty rozliczane bedg ryczattowo, na podstawie protokotu odbioru. Odbioru robét dokonuje Inzynier

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:
e pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i
Specyfikacjg Techniczna,
e inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inzyniera
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9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Roboty rozliczane bedg ryczattowo, na podstawie protokotu odbioru. Odbioru robo6t dokonuje Inzynier

Pozostate wymagania zawarto w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane.
e PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
e PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
e PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
e PN-B-12082:1996 Darnina
Oraz pozostate dokumenty odniesienia wyszczegdélnione w ST-00.00.00.
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IV.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ST-03.00.00

ROBOTY W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

dla inwestycji pt. ,,Zamkniecie i rekultywacja skladowiska odpadéw w
Elzbietowie, gmina Nowe Miasto nad Wartg”.

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna ST-04.00.00 - Wymagania w zakresie robot budowlanych odnosi sie odnosi
sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach inwestycji pt.: ,Zamkniecie i rekultywacja sktadowiska odpadéw w Elzbietowie, gmina Nowe
Miasto nad Wartg”.

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem Robot bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w zakresie
petnej realizacji budowlanej przedsiewziecia i oddania obiektéw zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia ogloszong przez Inwestora w ramach procedury
przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujagcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami
technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robo6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robé6t
Roboty budowlane podstawowe w szczegdélnosci obejmuja:

Grupa Klasa Kategoria robé6t
45200000-9 Roboty budowlane w | 45250000-4 Roboty w zakresie | 45255110-3 | Roboty budowlane w
zakresie wznoszenia instalowania, zakresie studni
kompletnych obiektow wydobycia  produkcji
budowlanych Ilub ich oraz budowy obiektéw
czesci oraz roboty w budowlanych
zakresie inzynierii przemystu naftowego i
ladowej i wodnej gazowniczego
45100000-8 | Przygotowanie terenu | 45112000-5 | Roboty w zakresie | 45112100-6 | Roboty w  zakresie
pod budowe usuwania gleby kopania rowow
42000000-6 Maszyny przemystowe | 42300000-9 Piece przemystowe | 42390000-6 | Czesci palnikow,
lub laboratoryjne, palenisk lub piecow
piece do spopielania i
paleniska
51000000-9 Ustugi instalowania (z | 51500000-7 Ustugi instalowania
wyjatkiem maszyn i urzadzen
oprogramowania
komputerowego)

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozumie¢ i stosowaé tylko i wytacznie w zakresie
przewidzianym powyzej dla danego zadania inwestycyjnego, razem z 0Ogolng Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-00.00.00. zawierajgcg wymagania ogolne
nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegétowych.

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace
e inwentaryzacja powykonawcza;
e wykonanie podpor i konstrukcji montazowych;
e wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikaciji i
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innych mediéw potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robét budowlanych i zabezpieczenia interesow oséb trzecich.
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST-00.00.00.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu robét instalacyjnych nalezy stosowaé wylgcznie materiaty, wyroby, urzadzenia,
armature dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na obszarze RP zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP, dozoru technicznego i wymogoéw sanitarnych.

2.1 Studnie odgazowujace
o Kregi betonowe o wysoko$ci 500mm i srednicy 1000mm, beton klasy C35/45;
Pokrywa betonowa studni z betonu C35/45 z centralnie wykonanym otworem fil00mm
Zwir 8/16mm, ptukany rzeczny lub kopalniany;
Kora z drzew iglastych rozdrobniona 20-50mm
Rura drenazowa fi110mm PEHD SN8;
Kregi betonowe oraz pokrywa uszczelnione miedzy sobg piankg poliuretanowg montazows;
o Geowldknina separacyjna.
2.2 Pokrywa zbiornika odciekéw
e wykonana ze betonu
2.3 Pochodnia pasywna spalania biogazu
e powinna by¢ wykonana z materiatéw zapewniajgcych jej trwatos¢, kolumna pochodni ze stali
kwasoodpornej, cze$¢ spalania — ze stali zaroodpornej;
¢ palnik zamontowany w ostonie przeciwwietrznej;
e ukfad automatycznego zaptonu z elektrodami zaptonowymi;
e pochodnia wyposazona w przerywacz ptomienia uniemozliwiajacy cofnigcie ptomienia z
palnika do studni odgazowujgcej;
e zawor odcinajgco-regulujgcy;
e kréciec probierczy do pomiaru sktadu i/lub cisnienia biogazu z zaworkiem kulowym;
o statyw montazowy umozliwiajgcy ustawienie pochodni na kregu zamykajgcym studnie
biogazowa oraz jej przytwierdzenie i uszczelnienie;
e przenosna zapalarka gazowa,;
¢ mikromanometr do pomiaru ci$nienia biogazu;
e deklaracja zgodnosci oraz DTR rozruchu i eksploatacji, zgodnos¢ z dyrektywg ATEX
9594/9/EC.

2.4 Ogrodzenie, furtka

e ogrodzenie o wysokosci 1,8m;

e 7z siatki drucianej plecionej z drutu stalowego, ocynkowanego o wymiarze oczka 50x50 mm.

e siatka zamocowana na stupkach bezodporowych i naroznikowych o catkowitej dtugosci
L=2,0m, wykonanych z rur ocynkowanych $rednicy 42mm zakonczonych od gory kapturkiem
z tworzywa;

e siatka stalowa rozpieta na trzech drutach naciggowych, kazdy stupek wyposazony w
napinacze;

o W naroznikach ogrodzenia stupki naroznikowe. Rozstaw stupkéw ogrodzenia co ok. 2,0m;

o Wykopy pod fundamenty stupkdéw, wykopy wagskoprzestrzenne, nieumocnione, wykonane
wiertnicg mechaniczng. Fundament stupka z betonu C15/20 zagtebiony nie ptycej niz 0,9 m.
Koniec stupka zatopiony w fundamencie;

e ogrodzenie studni ujecia biogazu z pochodnig o wymiarach w rzucie 6x6m na dtugosci okoto
36mb;

o furtka jednoskrzydtowa otwierana recznie z klamkg oraz zamkiem;

e na ogrodzeniu studni umiedci¢ tablice w kolorze zéttym — ,UWAGA GAZ - STREFA
ZAGROZENIA WYBUCHEM 2”;
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia roboét i projektu organizacji placu
budowy.
Zalecany sprzet:
e spycharka ggsienicowa;
koparka podsiebierna ggsiennicowa lub kotowa;
samochody samowytadowcze 12t;
samochdd skrzyniowy;
sprzet reczny i/lub mechaniczny — topaty, szpadle, wiertnice, nozyce;

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zgodnie z zatozong technologig do transportu proponowane jest uzycie m.in. takich Srodkow
transportu, jak:

e samochody skrzyniowe do 5t;

e ciggniki kotowe;

¢ samochody samowytadowcze 12t.
Szczegotowe wymagania zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIAtU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY
| KATEGORIE ROBOT.

Na wierzchowinie kwatery zrealizowa¢ 1 studnie odgazowywania biernego z pochodnig. Posadowienie
wylotu studni odgazowujgcych wykonaé. 0,25 m ponad powierzchnig wierzchowiny zrekultywowanej
kwatery.

Konstrukcija studni odgazowujgcych:

Gtebokoéci okoto 2,5 m srednica 0,5m. Otwory nawiercone lub wykopane w ztozu odpadéw zostang
zwirem a gorna czes¢ studni zwiehczona dwoma kregami betonowymi @500, H=0,5m wypetnionymi
ztozem filtracyjnym, z gérnym kregiem wyprowadzonym ponad powierzchnie wierzchowiny
zrekultywowanej kwatery. Dolny krgg wypetniony ttuczniem lub zwirem, gérny - kompostem lub
trocinami albo korg z drzew iglastych.

Kore lub trociny nalezy pozyskac¢ w postaci swiezej i poddaé ja pryzmowaniu przez okres 3 -4 tygodni.
Kora przeznaczona ztoze biofiltra powinna by¢ rozdrobniona do wielkosci 20 — 50 mm.

Wykonanie zgodnie z czescig rysunkowag dokumentacji projektowe;.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH
Zawarto w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-00.00.00.

Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonywania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci wydane przez
producenta i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Kontrola jakosci wykonania robét z :

o Dokumentacja Projektows;
Specyfikacjg Techniczna;
Polskimi lub branzowymi normami;
Warunkami technicznymi wykonania i montazu;
Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentow;
Poleceniami Inwestora.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii
zostang odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od norm okreslonych w pkt. 5 specyfikacii,
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.
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Wszystkie roboty, ktoére stwarzajg zagrozenia bezpieczehstwa pracy lub mogg takie zagrozenia
stworzy¢ przy dalszych pracach, powinny zosta¢ przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawce,
na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci wodociggowej i ustali zakres i wielkos$¢ potrgcen
za obnizong jakosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Roboty rozliczane beda ryczattowo, na podstawie protokotu odbioru. Odbioru robét dokonuje Inzynier.
Pozostate warunki zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Odbiér czesciowy.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,
e Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw;
e Dziennik Budowy.

Odbidér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag i Specyfikacjg
Techniczna.

8.2. Obior koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych;

protokét przeprowadzonego badania szczelnosci;

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw i urzgdzen;

inwentaryzacja geodezyjna obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyijna;

e projekt powykonawczy;

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:
e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zasadami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstep od Dokumentacji Projektowej;
o protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek;
e aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
o prawidtowos¢ i zgodnosé z Dokumentacjg projektowg wbudowania materiatéw;

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Roboty rozliczane beda ryczattowo, na podstawie protokotu odbioru. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Pozostate dokumenty odniesienia zgodnie z ST-00.00.00.
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V.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ST-04.00.00

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZIELENI

dla inwestycji pt. ,,Zamkniecie i rekultywacja skladowiska odpadow w
Elzbietowie, gmina Nowe Miasto nad Wartg”.

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot robét objetych ST

Przedmiotem robot bedacych tematem niniejszego opracowania jest realizacja zieleni wewnetrznej
oraz pasa zieleni izolacyjnej wokot przewidzianej do budowy kwatery nr 3 na sktadowisku odpadéw
innych niz obojetne i niebezpieczne w Dalanéwku zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a
takze ogolnie obowigzujagcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i
branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2. Zakres robot objetych ST, kody CPV i nazwy robét.

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmujg (klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika
Zamowien):

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych.

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
robét w ramach zieleni wewnatrzzaktadowej oraz pasa zieleni ochronnej, zgodnie z dokumentacjg
projektowg — opisem technicznym oraz rysunkami.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie
czynnosci i materiaty dotyczgce prowadzenia robét zwigzanych z gospodarkg zielenig podczas i po
realizacji kwatery nr 3 — zatozeniem i pielegnacjg trawnikéw oraz sadzeniem drzew w pasie zieleni
izolacyjnej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj.
Materiat roslinny - sadzonki drzew.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Przewodnik — ped gtdéwny stanowigcy o$ drzewa — praktycznie prosty przewodnik.

Trawa — mieszanka nasion roznych gatunkéw traw skomponowana w celu uzyskania
zréwnowazonego wzrostu w roku siewu, jak i dalszych latach uzytkowania.

Kora lub zrgbki drzewne - materiat wykohczeniowym przy sadzeniu drzew.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

1.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST.01.

1.2. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Wymaga sie zastosowania mieszanek traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgcych
wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998. Zaleca sie stosowanie odmian produkcji krajowej,

Strona 41



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla zamkniecia i rekultywacii sktadowiska
odpadow w msc. Elzbietéw, Gmina Nowe Miasto nad Wartg

odmiany importowane moga nie spetnia¢ wymagan dla warunkow siedliskowych panujgcych Polsce.
Mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

1.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

1.4. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce

charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci;

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na Teren Budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie;

— zakupiony humus (ziemia zyzna);

— zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych;

— powinna by¢ wilgotna

— pozbawiona kamieni wiekszych niz 5 cm

— wolna od zanieczyszczeh obcych.

1.5. Torf
Torf winien charakteryzowac:
— zawierac co najmniej 30% czesci organicznych;
— powinien by¢ wilgotny;
— pozbawiony kamieni wiekszych niz 5 cm;
— wolny od zanieczyszczen obcych.

1.6. Sadzonki drzew

Dostarczony materiat roslinny powinien by¢é zgodny z normg PN-87/R-67023, wiasciwie oznaczony,
tzn. sadzonki drzew muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska i polska, forma,
wybor, wysokosé pnia, numer normy. Do nasadzeh zadrzewien zastosowaé sadzonki dwuletnie
pierwszej klasy jakosci o nastepujgcych cechach:

— paczek szczytowy strzalkki(przewodnika) drzew powinien by¢ zdrowy i dobrze wyksztatcony;

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik;

— strzalka sadzonki powinna by¢ prosta, na catej dtugosci zdrewniala;

— krzewy powinny by¢ jedno lub wielopedowe, wszystkie zdrewniate;

— pedy boczne korony drzew lisciastych mogg by¢ przycinane na dowolnej dtugosci na potowie
pedéw korony. Rany po pedach przycietych przy strzale powinny byé zabezpieczone przed
infekcja;

— system korzeniowy musi by¢ skupiony, prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

— uroslin sadzonych z brytg korzeniowg, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana
i nie uszkodzona;

— pedy korony powinny by¢ przyciete - ciecie formujgce u form kulistych.

Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego:

— silne uszkodzenia mechaniczne;

— odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia;

— $lady zerowania szkodnikow;

— oznaki chorobowe;

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych;

— martwice i peknigcia kory;

— uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika;

— dwupedowe korony drzew formy piennej;

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

— zle zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty zwigzane z nasadzeniami drzew:
sprzet reczny i/lub mechaniczny;
— szpadle;
— sekatory;
— wiertnice reczne/spalinowe;
— pity mechaniczne/reczne;
— samochdd skrzyniowy do 5 t.;
— cysterny z wodg;
— sprzet mechaniczny do podlewania.
Przy usuwaniu/przesadzaniu drzew i krzewéw nalezy stosowac:
— pity mechaniczne;
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia;
— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew;
— sprzet do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowe, koparki);
— przesadzarki samochodowe;
Do zaktadania i pielegnacji trawnikéw nalezy stosowac:
— samochdd skrzyniowy 5-10 t do transportu sadzonek;
— samochdd samowytadowczy do 5 t do transportu ziemi urodzajnej;
— sprzet reczny do prac ziemnych;
— sprzet mechaniczny do podlewania.
— Siewniki zbozowe (po wymontowaniu redlic i przewoddw nasiennych)

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania srodkow transportu podano w ST-00 “Wymagania ogolne”.

4.2. Wymagania szczego6towe

4.2.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajagcego

Transport materiatéw na tereny zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Zze nie uszkodzi ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow. W czasie transportu sadzonki drzew musza by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami bryly korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z bryta
korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub byé w pojemnikach. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast wysadzone. Jeéli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w
miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewaé. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Pnie, karpine oraz gatezie z ewentualnej wycinki drzew i krzewdw nalezy przewozié¢ transportem
samochodowym. Pnie przedstawiajgce wartos¢ jako materiat budowlany powinny by¢ transportowane
w sposoéb nie powodujgcy ich uszkodzen (np. na przyczepach dtuzycowych).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Prace przygotowawcze przed sadzeniem

Sadzenie przeprowadzié wczesng wiosng lub na jesien.

Przed sadzeniem roslin nalezy przeprowadzi¢ makroniwelacje terenu.

W celu dokonania nasadzen nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

— wyznaczy¢ miejsc sadzenia zgodnie z dokumentacjg projektows;

— zadotowa¢ roSliny — jesdli nie bedzie mozliwe natychmiastowe sadzenie do dostarczeniu sadzonek
na sktadowisko, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewac;
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— bezposrednio przed sadzeniem wykopac¢ doty, rosliny w miejscu sadzenia powinny znalez¢ sie do
5 cm gtebiej niz rosty w szkétce, zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudni prawidtowy rozwoj
rosliny. Wielkos¢ dotéw nalezy dostosowaé do wielkosci bryly korzeniowej, przyjmuje sie, ze dot
powinien by¢ ok. 1.5 do 2 razy wigkszy od bryly korzeniowe;j.

— $ciany i dno dotéw powinny zosta¢ spulchnione. Ziemia uzyta do zaprawy dotdéw musi posiadac
odpowiednig, luzng strukture i musi by¢ oczyszczona z zanieczyszczen.

5.2. Roboty w zakresie wierzby wiciowej

Po obwodzie kwatery nalezy dokona¢ nasadzen wierzbg wiciowa (Salix vinimalis) — zgodnie z planem

zagospodarowania. Wierzba wiciowa petni¢ bedzie role naturalnego filtra biologicznego petnigcego

funkcje detoksykaciji gruntu. Sztobry w dwoéch rzedach w odstepie co 1,3m.

Sadzonki wierzby w postaci sztobréw nalezy zasadzi¢ przy zachowaniu nastepujgcych zasad:

—  Grunt przygotowany pod wierzbe powinien by¢ odchwaszczony; odchwaszczenie reczne i
mechaniczne lub wykonane odpowiednio wczesniej (od 3-4 tygodni) chemiczne za pomoca
oprysku preparatem Roundup w dawce 3-4 dm3/ha wzbogaconym siarczanem amonu.
Odchwaszczenie chemiczne wykona¢ wiosng na wschodzgce chwasty o wysokosci ok 10cm.
Odchwaszczenia chemicznego preparatem wykona¢ w stoneczny, bezwietrzny i bezdeszczowy
dzien;

—  Sadzenie wierzby zaleca sie wykonywaé w sezonie wiosennym (kwiecien). W szczegdlnym
przypadku mozliwe jest réwniez prowadzenie nasadzen jesiennych (pazdziernik, listopad)
dotyczy to jednak sadzonek jednorocznych;

—  Przy sadzeniu wierzby ze sztobréw nalezy pozostawi¢ nad ziemig ok. 1/5 jej dtugosci;

—  Pierwsze dwa miesigce wzrostu wierzby wymagajg statego usuwania chwastéw recznie lub przy
pomocy $rodkéw chwastobéjczych.

5.3. Wymagania dotyczace sadzenia drzew

Posadzi¢ rosliny uprzednio przycinajgc korony i ztamane, uszkodzone korzenie.

Korzenie roslin zasypywac ziemig sypka, nastepnie ubi¢. Nie nalezy mocno ugniata¢ gleby wokot
rosliny. Podczas sadzenia mozna zalewa¢ wodg zamiast ubija¢ kolejne warstwy ziemi urodzajnej,
zapewni to lepszy kontakt korzeni z glebg. Rosliny nalezy sadzi¢ na tej samej glebokosci na jakiej
rosty w szkotce. Urodzajng ziemie, ktérg zasypuje sie doty nalezy doprawi¢ nawozami organicznymi.
Po posadzeniu rosliny uformowaé wokét niej niewielkg mise i obficie podlaé wodg (ok. 10-20 | na
sztuke rosliny) w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych i zawilgocenia gruntu.

Rozplantowaé lub ztozy¢ na poboczu pozostata ziemie.

Pnie drzew wzmocni¢ poprzez wbicie palikow; drzewa przywigza¢ do paliwa tuz po korong, wysokosc¢
palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysoko$ci pnia posadzonego drzewa, palik umiesci¢ od
strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

5.4. Wymagania dotyczace pielegnacji drzew po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

—  podlewaniu;

— odchwaszczaniu;

—  nawozeniu;

— usuwaniu odrostéw korzeniowych;

—  poprawianiu misek;

—  okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia;

—  rozgarnieciu kopczykoéw wiosna i uformowaniu misek;

— wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw;

—  wymianie zniszczonych palikow i wigzadet;

—  przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).
Nalezy na biezgco prowadzi¢ zabiegi pielegnacyjne i hodowlane (podlewa¢, usuwa¢ martwe, chore,
uzupetniaé wypady w nasadzeniach, a w przypadku wystgpienia nadmiernej populacji szkodnikéw
zastosowacé ochrone).

5.5. Wymagania dotyczace wykonywaniu trawnikow
Wymagania dotyczgce wykonania robo6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:
—  teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen;
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—  przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazondw lub kraweznikéw o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10cm) i torfu (ok.
2 do 3cm);

—  przy zaktadaniu trawnikoéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3cm nad
terenem;

—  teren powinien byé wyréwnany i splantowany;

—  ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z torfem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana;

—  przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg
lub zagrabic;

—  siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

—  okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia;

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane w ilosci od 2 do 4 kg na 100m2,

— na skarpach nasiona traw wysiewane w ilosci min.5 kg na 100 m2,

—  przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1. Warunki ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci robét w czasie budowy

6.2.1. Kontrola robo6t w zakresie sadzenia i pielegnaciji drzew

Kontrola polega na sprawdzeniu:

—  wielko$ci dotkdw na drzewa i krzewy;

—  zaprawienia dotéw ziemia urodzajna;

— zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkdéw i odmian, odlegtosci sadzonych ro$lin;

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego;

—  pokroju, wieku, zgodnosci z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3);

—  opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;

— odpowiednich terminéw sadzenia;

— wymiany chorych, uszkodzonych i suchych.

6.2.2. Kontrola robo6t w zakresie wykonania ewentualnego karczowania
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw.

6.3. Kontrola robét przy odbiorze

6.3.1. Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew.
W czasie wykonywania kontroli nalezy zbadac:
— zgodnosc realizacji obsadzenia z dokumentacijg projektows;
— zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg posadzonych gatunkéw, odmian oraz ilos¢ drzew;
— wykonanie kopczykdw przy drzewach;
— jakos¢ posadzonego materiatu;
prawidtowos¢ zabiegdw pielegnacyjnych.

6.3.2. Kontrola roboét przy odbiorze posadzonej trawy.
Kontrola jako$ci robét przy odbiorze dotyczy:
— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”);
— obecnoéci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla zamkniecia i rekultywacii sktadowiska
odpadow w msc. Elzbietéw, Gmina Nowe Miasto nad Wartg

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetni¢ wymagania niniejszej specyfikacji.

Wszystkie elementy robdt, kitdére wykazujg odstepstwa od postanowieh ST, powinny by¢
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnos$ci z niniejszg specyfikacjig zas po
przeprowadzeniu badan i pomiaréw ponownie przedstawione akceptacji Inzyniera.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczagce obmiaru robét podano w ST-00 “Wymagania ogdlne".
Roboty rozliczane beda ryczattowo, na podstawie protokotu odbioru. Odbioru robo6t dokonuje Inzynier.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
normami technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z karczowaniem drzew podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce rozliczenia rob6t podano w ST-00.

Szczegotowy sposob zaptaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamowienia, okreslony zostat w
czesci niniejszej SIWZ (tj. we wzorze umowy w sprawie zamoéwienia publicznego).

10. Dokumenty odniesienia

PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

PN-87/R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-70/G-98011 - Torf rolniczy

Katalog Naktadéw Rzeczowych - Tereny zieleni Nr 2-21

PN-R-65023:1999 Materiat siewny -- Nasiona roslin rolniczych

PN-B-12074:1998 Urzagdzenia wodno-melioracyjne -- Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowtékning -- Wymagania i badania przy odbiorze.
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