
1,3*2,101,8*0,12*0,301,8*0,12*0,371,2*0,12*0,421,2*0,12*0,27*31,8*0,12*0,481,2*0,12*0,311,2*0,12*0,15*21,2*0,12*0,301,2*0,12*0,431,2*0,12*0,150,9*21,2*241,8*11Poszerzenie otworów drzwiowych0,14*2,10*0,25*20,37*2,10*0,250,10*2,10*0,620,60*2,10*0,300,06*2,10*0,470,12*2,10*0,340,10*2,10*0,430,20*2,10*0,150,10*2,10*0,150,04*2,10*0,30(0,04+0,05)*2,10*0,270,9*2,10*0,15Otwór pod skrzynke hydrantową1,0*0,25Przesuniecie okna0,51*0,70*0,32(1,06+1,47+1,98+1,7+1,31+0,66)*2,52(1,7+2,17+1,2+1,7)*0,25(1,7+2,17+1,2+1,7)*2,52-0,9*2,0Przejście pomiedzy salami 1.2 i 1.101,58*2,0*0,37Okno 0,50*0,70*0,32Okienko podawcze0,6*1,0Pom. nr 1.1 Komunikacja(4,65*2+2,24*2)*2,52Pom. nr 1.2 Sala(12,29*2+5,09*2)*2,52+(16,20*2+7,21*2)*3,24-3,33*2,0*3*2-5,18*2,2Pom. nr 1.3 Scena(7,57*2+3,64*2)*2,20-5,18*2,2Pom. nr 1.10 Sala(6,10*2+5,43*2)*2,52Pom. nr 1.11 WC (2,17*2+1,7*2)*2,52niepełnosprawni/męskiePom. nr 1.12 WC damskie(3,49*2+1,06*2+1,7*2*2+1,2*2*2)*2,52Pom. nr 1.13 Szatnia(2,17*2+1,7*2)*2,52Pom. nr 1.1 Komunikacja4,65*2,24Pom. nr 1.2 Sala12,29*5,09Pom. nr 1.10 Sala6,10*5,43Pom. nr 1.11 WC 2,17*1,7niepełnosprawni/męskiePom. nr 1.12 WC damskie3,49*1,06+1,7*1,2*2Pom. nr 1.13 Szatnia2,17*1,7Przyjeto 15%  tynków (409.874+121.253)*0,15Na ściankach działowych15.260*2Na zamurowaniach1,58*2,0*20,50*0,70*2Po skutych tynkach409.874*0,15121.253*0,15Na nadprożach SBN1,2*0,15*180,9*0,151,8*0,15*8Ościeża otworów poszerzanych0,10*2*2,10+0,64*2,10+1,0*0,420,37*2*2,10+0,27*2,10+1,2*0,270,14*2*2,10+0,27*2,10+0,27*1,00,14*2*2,10+0,06*2*2,10+0,27*2,10+1,0*0,270,12*2,1*2+0,34*2,10+1,5*0,340,06*2*2,10+0,47*2,10+0,15*0,470,60*2*2,10+0,3*2,10+1,5*0,3(0,75+0,70*2)*0,320,10*2*1,9+0,43*1,9+0,43*0,90,2*2*2,1+0,15*2,10+0,9*0,150,10*2*2,1+0,15*2,1+0,9*0,150,04*2*2,1+0,3*2,10+0,3*0,950,05*2*2,1*2+0,27*2,10+0,27*1,0Otwór pod skrzynke hydrantową1,0*10+1,0*4*0,25409.874+79.669Pom. nr 1.11 WC (2,17*2+1,7*2)*2,52niepełnosprawni/męskiePom. nr 1.12 WC damskie(3,49*1,06+1,7*1,2*2)*2,52Tynki489.543minus płytki-39.109121.253121.253Ściany450.434Sufity121.2532*3,14*0,065*(3,10+1,20)Pom. 1.3. Scena4,06*7,23Pom. nr 1.12 WC damskie3,49*1,06+1,7*1,2*27,21*16,20116.802+29.354+7.779Pom. nr 1.2 Sala12,29*5,0916,20*7,21Pom. nr 1.3 Scena7,57*3,645,09*217,21*273,54*13Pom. nr 1.1 Komunikacja4,65*2,24Pom. nr 1.10 Sala6,10*5,43Pom. nr 1.11 WC 2,17*1,7niepełnosprawni/męskiePom. nr 1.12 WC damskie3,49*1,06+1,7*1,2*2Pom. nr 1.13 Szatnia2,17*1,758.696Pom. nr 1.1 Komunikacja4,65*2,24Pom. nr 1.2 Sala12,29*5,0916,20*7,21Pom. nr 1.3 Scena7,57*3,64Pom. nr 1.11 WC 2,17*1,7niepełnosprawni/męskiePom. nr 1.12 WC damskie3,49*1,06+1,7*1,2*2Pom. nr 1.13 Szatnia2,17*1,7Pom. nr 1.1 Komunikacja4,65*2,24Pom. nr 1.2 Sala12,29*5,0916,20*7,21Pom. nr 1.3 Scena7,57*3,64Pom. nr 1.11 WC 2,17*1,7niepełnosprawni/męskiePom. nr 1.12 WC damskie3,49*1,06+1,7*1,2*2Pom. nr 1.13 Szatnia2,17*1,7232.486232.486Pom. nr 1.1 Komunikacja4,65*2,24Pom. nr 1.2 Sala12,29*5,0916,20*7,21Pom. nr 1.11 WC 2,17*1,7niepełnosprawni/męskiePom. nr 1.12 WC damskie3,49*1,06+1,7*1,2*2Pom. nr 1.13 Szatnia2,17*1,7Pom. nr 1.1 Komunikacja4,65*2+2,24*2Pom. nr 1.2 Sala12,29*2+5,09*2+16,20*2+7,21*2-3,33*2*3+0,45*6Pom. nr 1.10 Sala - nowy cokolik6,10*2+5,43*2Pom. nr 1.11 WC 2,17*2+1,7*2niepełnosprawni/męskiePom. nr 1.12 WC damskie3,49*2+1,06*2+1,7*2*2+1,2*2*2Pom. nr 1.13 Szatnia2,17*2+1,7*2Pom. nr 1.3 Scena7,57*3,6427.55527.5557,57*2+3,64*2+0,42*2-5,181,20*0,35*0,06*226,9*5,927,54*8,422,36*6,544,5*7,11Okap - pas nadrynnowy(26,90+27,54)*0,25Wiatrownice5,9*0,25*2+8,42*0,25*2Kalenica27,54*0,25Połączenie dach-ściana26,9*0,25(7,11+0,64)*0,25+6,54*0,25Komin(1,25*2+0,38*2+0,15*4)*0,25(1,03*2+0,38*2+0,15*4)*0,25(0,95*2+0,38*2+0,15*4)*0,253,25*24,08*226,9+27,545,54*27,137,66*26,754,65*4,59,15*2,40398.09026,9*5,927,54*8,422,36*6,544,5*7,11438.026438.02626,9+27,54+6,54+7,115,9*2+8,42*2+2,36+4,5+2,14Polączenie dachu nizszego ze scianą(26,9+7,11+0,64+6,54)*0,25Kominy(1,25*2+0,38*2+0,15*4)*0,25(1,03*2+0,38*2+0,15*4)*0,25(0,95*2+0,38*2+0,15*4)*0,25Nakrywa0,58*1,45+0,58*1,23+0,58*1,15Kalenica27,54*0,25Okap(26,9+27,54+7,11+6,54)*(0,40+0,20)Wiatrownica(5,9*2+8,42*2+2,36+4,5+2,14)*(0,40+0,20)Podcień wejsciowy5,76*2,152,6*1,526,9+27,54+7,11+6,543,25*34,08*32,452,03*819,76+1,54Drzwi wewnętrzne7Drzwi zewnętrzne2Drzwi wewnętrzne1,93*2,4+1,15*2,4Drzwi zewnętrzne1,3*2,05Okna0,75*0,70*20,8*2,0*10,8*2,00,9*2,0*51,2*2,0*2Zewnętrzne1,5*17+1,28+0,75*2Wewnętrzne1,5*17+1,28+0,75*2Drzwi wejściowe1,2*2,48Drzwi wejściowe1,2*2,0Wejście do kotłowni0,9*2,0Wejście do budynku od strony kuchni0,9*2,01,5*17+1,28+0,75*21,5*17+1,28+0,75*2Tynki na kominach(0,38*2+0,95*2)*0,60(0,38*2+1,05*2)*0,60(0,38*2+1,25*2)*0,60Kominy5.268Ściana5.268Ściana5.2685.2685.26830*0,02*0,03Oprawy oświetleniowe15+22+6+5+2+7+1Wypusty pod kinkiety19+2Łączniki12Gniazda36+2Łączniki12Gniazda36+24*3,2+3*4,225.400Miska ustepowa3Umywalka3*2Pisuar1Umywalka3Pisuar1Muszla ustępowa3Kanał z trojnikiem3,14*0,20*1,50*2

Data opracowania: Autor opracowania:

2018-03-12 mgr inż. Krzysztof Kowalski ......................

Przedmiar robót

PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W CHROMCU

Budowa: CHROMIEC, DZ.NR 102/1, 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ

Obiekt lub rodzaj robót: Remontowe

Inwestor: GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ, UL. POZNAŃSKA 14, 63-040 NOWE MIASTO

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Krzysztof Kowalski, ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin
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Kosztorys PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W CHROMCU
1 Grupa Roboty budowlane

1.1 Element Roboty murarskie

1.1.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 szt 12,000

1.1.2 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,3*2,10 2,730000

RAZEM: 2,730000 m2 2,730

1.1.3 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

1,8*0,12*0,30 0,064800

1,8*0,12*0,37 0,079920

1,2*0,12*0,42 0,060480

1,2*0,12*0,27*3 0,116640

1,8*0,12*0,48 0,103680

1,2*0,12*0,31 0,044640

1,2*0,12*0,15*2 0,043200

1,2*0,12*0,30 0,043200

1,2*0,12*0,43 0,061920

1,2*0,12*0,15 0,021600

RAZEM: 0,640080 m3 0,640

1.1.4 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 120

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2 1,800000

1,2*24 28,800000

1,8*11 19,800000

RAZEM: 50,400000 m 50,400

1.1.5 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 
wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Poszerzenie otworów drzwiowych 0,14*2,10*0,25*2 0,147000

0,37*2,10*0,25 0,194250

0,10*2,10*0,62 0,130200

0,60*2,10*0,30 0,378000

0,06*2,10*0,47 0,059220

0,12*2,10*0,34 0,085680

0,10*2,10*0,43 0,090300

0,20*2,10*0,15 0,063000

0,10*2,10*0,15 0,031500

0,04*2,10*0,30 0,025200

(0,04+0,05)*2,10*0,27 0,051030

0,9*2,10*0,15 0,283500

Otwór pod skrzynke hydrantową 1,0*0,25 0,250000

Przesuniecie okna 0,51*0,70*0,32 0,114240

RAZEM: 1,903120 m3 1,903

1.1.6 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

(1,06+1,47+1,98+1,7+1,31+0,66)*2,52 20,613600

RAZEM: 20,613600 m2 20,614

1.1.7 ORGB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych - izolacja pod ściany 
działowe

Wyliczenie ilości robót:

(1,7+2,17+1,2+1,7)*0,25 1,692500

RAZEM: 1,692500 m2 1,693

1.1.8 KNR 904/111/8 Ścianki działowe, grubości 12,0 cm (1/2 cegły) z cegieł kratówek K3

Wyliczenie ilości robót:

(1,7+2,17+1,2+1,7)*2,52 17,060400

-0,9*2,0 -1,800000

RAZEM: 15,260400 m2 15,260



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005757F)

strona nr: 3

PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W
CHROMCU

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.9 KNR 401/304/3 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, pustakami 
ceramicznymi

Wyliczenie ilości robót:

Przejście pomiedzy salami 1.2 i 1.10 1,58*2,0*0,37 1,169200

Okno 0,50*0,70*0,32 0,112000

Okienko podawcze 0,6*1,0 0,600000

RAZEM: 1,881200 m3 1,881
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1.2 Element Roboty tynkarskie, okładzinowe i malarskie

1.2.1 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 
farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2 - ściany

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1.1 Komunikacja (4,65*2+2,24*2)*2,52 34,725600

Pom. nr 1.2 Sala (12,29*2+5,09*2)*2,52+(16,20*2+7,21*2)*3,24-3,3

3*2,0*3*2-5,18*2,2 187,936000

Pom. nr 1.3 Scena (7,57*2+3,64*2)*2,20-5,18*2,2 37,928000

Pom. nr 1.10 Sala (6,10*2+5,43*2)*2,52 58,111200

Pom. nr 1.11 WC (2,17*2+1,7*2)*2,52

niepełnosprawni/męskie 19,504800

Pom. nr 1.12 WC damskie (3,49*2+1,06*2+1,7*2*2+1,2*2*2)*2,52 52,164000

Pom. nr 1.13 Szatnia (2,17*2+1,7*2)*2,52 19,504800

RAZEM: 409,874400 m2 409,874

1.2.2 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 
farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2 - strop

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1.1 Komunikacja 4,65*2,24 10,416000

Pom. nr 1.2 Sala 12,29*5,09 62,556100

Pom. nr 1.10 Sala 6,10*5,43 33,123000

Pom. nr 1.11 WC 2,17*1,7

niepełnosprawni/męskie 3,689000

Pom. nr 1.12 WC damskie 3,49*1,06+1,7*1,2*2 7,779400

Pom. nr 1.13 Szatnia 2,17*1,7 3,689000

RAZEM: 121,252500 m2 121,253

1.2.3 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

Przyjeto 15%  tynków (409.874+121.253)*0,15 79,669050

RAZEM: 79,669050 m2 79,669

1.2.4 KNR 401/716/2 
(1)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, 
gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Na ściankach działowych 15.260*2 30,520000

Na zamurowaniach 1,58*2,0*2 6,320000

0,50*0,70*2 0,700000

Po skutych tynkach 409.874*0,15 61,481100

RAZEM: 99,021100 m2 99,021

1.2.5 KNR 401/716/3 
(1)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, 
gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie do 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

121.253*0,15 18,187950

RAZEM: 18,187950 m2 18,188

1.2.6 KNR 202/810/6 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20 cm i o powierzchni otworów ponad 3 m2, 
wykonywane ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

Na nadprożach SBN 1,2*0,15*18 3,240000

0,9*0,15 0,135000

1,8*0,15*8 2,160000

Ościeża otworów poszerzanych 0,10*2*2,10+0,64*2,10+1,0*0,42 2,184000

0,37*2*2,10+0,27*2,10+1,2*0,27 2,445000

0,14*2*2,10+0,27*2,10+0,27*1,0 1,425000

0,14*2*2,10+0,06*2*2,10+0,27*2,10+1,0*0,27 1,677000

0,12*2,1*2+0,34*2,10+1,5*0,34 1,728000

0,06*2*2,10+0,47*2,10+0,15*0,47 1,309500

0,60*2*2,10+0,3*2,10+1,5*0,3 3,600000

(0,75+0,70*2)*0,32 0,688000

0,10*2*1,9+0,43*1,9+0,43*0,9 1,584000

0,2*2*2,1+0,15*2,10+0,9*0,15 1,290000

0,10*2*2,1+0,15*2,1+0,9*0,15 0,870000

0,04*2*2,1+0,3*2,10+0,3*0,95 1,083000

0,05*2*2,1*2+0,27*2,10+0,27*1,0 1,257000

Otwór pod skrzynke hydrantową 1,0*10+1,0*4*0,25 11,000000

RAZEM: 37,675500 m2 37,676
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1.2.7 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

409.874+79.669 489,543000

RAZEM: 489,543000 m2 489,543

1.2.8 DC 19/404/4 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej , warstwa gr. 1mm, 
powierzchnia pionowa m2 3,000

1.2.9 DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej , wklejenie taśmy 
uszczelniającej m 2,000

1.2.10 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej, metoda kombinowana, płytki kolor, gr. min 6 
mm , gat. 1, jednobarwne

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1.11 WC (2,17*2+1,7*2)*2,52

niepełnosprawni/męskie 19,504800

Pom. nr 1.12 WC damskie (3,49*1,06+1,7*1,2*2)*2,52 19,604088

RAZEM: 39,108888 m2 39,109

1.2.11 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, 
ściany, podłoże z tynku, wraz z listwami narożnikowymi

Wyliczenie ilości robót:

Tynki 489.543 489,543000

minus płytki -39.109 -39,109000

RAZEM: 450,434000 m2 450,434

1.2.12 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

121.253 121,253000

RAZEM: 121,253000 m2 121,253

1.2.13 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, 
stropy, podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

121.253 121,253000

RAZEM: 121,253000 m2 121,253

1.2.14 KNR 202/1505/3 Analogia. Malowanie farbami latexowymi w kolorach wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 450.434 450,434000

RAZEM: 450,434000 m2 450,434

1.2.15 KNR 202/1505/3 Analogia. Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

Sufity 121.253 121,253000

RAZEM: 121,253000 m2 121,253

1.2.16 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne szt 6,000

1.2.17 KNR 217/205/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,000

1.2.18 KNR 217/113/2 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 
200˙mm, ocynkowane, ocieplane wełną mineralną
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,065*(3,10+1,20) 1,755260

RAZEM: 1,755260 m2 1,755

1.2.19 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD
i UD, ruszt podwójny podwieszany, płyta GKB gr. 12,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.3. Scena 4,06*7,23 29,353800

RAZEM: 29,353800 m2 29,354

1.2.20 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD
i UD, ruszt podwójny podwieszany, płyta GKBI gr. 12,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1.12 WC damskie 3,49*1,06+1,7*1,2*2 7,779400

RAZEM: 7,779400 m2 7,779

1.2.21 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD
i UD, ruszt podwójny podwieszany.  Płyta gipsowa gr 12 mm perforowana, akustyczna, 
wypełnienie wełna mineralna  gr 40 mm

Wyliczenie ilości robót:

7,21*16,20 116,802000

RAZEM: 116,802000 m2 116,802
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1.2.22 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi  wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i 
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

116.802+29.354+7.779 153,935000

RAZEM: 153,935000 m2 153,935

1.2.23 KNR 202/1219/3 Wycieraczki do obuwia 55x80 cm szt 2,000

1.2.24 KNRPP 
05/01/18

Dostawa i montaż wycieraczki wewnętrznej np. Wycieraczka z gumy naturalnej wys 22 mm 
typ "plaster miodu"  - moduł 50 x 100 cm - wewnętrzna w ramce szt 1,000
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1.3 Element Posadzki

1.3.1 KNR 404/405/3 Rozebranie drewnianych podłóg, białych na wpust

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1.2 Sala 12,29*5,09 62,556100

16,20*7,21 116,802000

Pom. nr 1.3 Scena 7,57*3,64 27,554800

RAZEM: 206,912900 m2 206,913

1.3.2 KNR 404/405/4 Rozebranie legarów

Wyliczenie ilości robót:

5,09*21 106,890000

7,21*27 194,670000

3,54*13 46,020000

RAZEM: 347,580000 m 347,580

1.3.3 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1.1 Komunikacja 4,65*2,24 10,416000

Pom. nr 1.10 Sala 6,10*5,43 33,123000

Pom. nr 1.11 WC 2,17*1,7

niepełnosprawni/męskie 3,689000

Pom. nr 1.12 WC damskie 3,49*1,06+1,7*1,2*2 7,779400

Pom. nr 1.13 Szatnia 2,17*1,7 3,689000

RAZEM: 58,696400 m2 58,696

1.3.4 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej

Wyliczenie ilości robót:

58.696 58,696000

RAZEM: 58,696000 m2 58,696

1.3.5 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1.1 Komunikacja 4,65*2,24 10,416000

Pom. nr 1.2 Sala 12,29*5,09 62,556100

16,20*7,21 116,802000

Pom. nr 1.3 Scena 7,57*3,64 27,554800

Pom. nr 1.11 WC 2,17*1,7

niepełnosprawni/męskie 3,689000

Pom. nr 1.12 WC damskie 3,49*1,06+1,7*1,2*2 7,779400

Pom. nr 1.13 Szatnia 2,17*1,7 3,689000

RAZEM: 232,486300 m2 232,486

1.3.6 KNR 202/1106/1 Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1.1 Komunikacja 4,65*2,24 10,416000

Pom. nr 1.2 Sala 12,29*5,09 62,556100

16,20*7,21 116,802000

Pom. nr 1.3 Scena 7,57*3,64 27,554800

Pom. nr 1.11 WC 2,17*1,7

niepełnosprawni/męskie 3,689000

Pom. nr 1.12 WC damskie 3,49*1,06+1,7*1,2*2 7,779400

Pom. nr 1.13 Szatnia 2,17*1,7 3,689000

RAZEM: 232,486300 m2 232,486

1.3.7 KNR 202/1106/3 Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 
mm. Pogrubienie do 50 mm
Krotność=2,5

Wyliczenie ilości robót:

232.486 232,486000

RAZEM: 232,486000 m2 232,486

1.3.8 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

232.486 232,486000

RAZEM: 232,486000 m2 232,486
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1.3.9 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, metoda kombinowana. Płytki  - 
wymagania wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1.1 Komunikacja 4,65*2,24 10,416000

Pom. nr 1.2 Sala 12,29*5,09 62,556100

16,20*7,21 116,802000

Pom. nr 1.11 WC 2,17*1,7

niepełnosprawni/męskie 3,689000

Pom. nr 1.12 WC damskie 3,49*1,06+1,7*1,2*2 7,779400

Pom. nr 1.13 Szatnia 2,17*1,7 3,689000

RAZEM: 204,931500 m2 204,932

1.3.10 KNR 12/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,  cokolik 15 cm, 
metoda kombinowana. Płytki - wymagania wg projektu.

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1.1 Komunikacja 4,65*2+2,24*2 13,780000

Pom. nr 1.2 Sala 12,29*2+5,09*2+16,20*2+7,21*2-3,33*2*3+0,45*6 64,300000

Pom. nr 1.10 Sala - nowy cokolik 6,10*2+5,43*2 23,060000

Pom. nr 1.11 WC 2,17*2+1,7*2

niepełnosprawni/męskie 7,740000

Pom. nr 1.12 WC damskie 3,49*2+1,06*2+1,7*2*2+1,2*2*2 20,700000

Pom. nr 1.13 Szatnia 2,17*2+1,7*2 7,740000

RAZEM: 137,320000 m 137,320

1.3.11 KNRW 
202/1121/1

Podłoga z desek struganych grubości 21˙mm, deska dębowa w klasie I

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1.3 Scena 7,57*3,64 27,554800

RAZEM: 27,554800 m2 27,555

1.3.12 KNR 401/816/1 Ocyklinowanie posadzek z deszczułek, deszczułki nowe

Wyliczenie ilości robót:

27.555 27,555000

RAZEM: 27,555000 m2 27,555

1.3.13 KNRW 
202/1122/7

Lakierowanie posadzek i parkietów

Wyliczenie ilości robót:

27.555 27,555000

RAZEM: 27,555000 m2 27,555

1.3.14 KNRW 
202/1122/5

Cokół dla posadzek z deszczułek i parkietu, cokół dębowy

Wyliczenie ilości robót:

7,57*2+3,64*2+0,42*2-5,18 18,080000

RAZEM: 18,080000 m 18,080

1.3.15 KNRW 
202/1122/5

Listwa krawędziowa  - posadzka - ściana
m 5,180

1.3.16 KNNRW 3/407/1 Wymiana elementów stopni drewnianych, schody z drewna struganego, stopnie szt 4,000

1.3.17 KNR 202/406/8 Analogia. Belki policzkowe schodów

Wyliczenie ilości robót:

1,20*0,35*0,06*2 0,050400

RAZEM: 0,050400 m3 0,050
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1.4 Element Wymiana pokrycia dachu

1.4.1 KNR 45/1/2 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub 
płatwi drewnianych, płyty i gąsiory nie nadające się do użytku, faliste

Wyliczenie ilości robót:

26,9*5,9 158,710000

27,54*8,42 231,886800

RAZEM: 390,596800 m2 390,597

1.4.2 KNR 45/1/3 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub 
płatwi drewnianych, płyty i gąsiory nie nadające się do użytku, gąsiory m 27,540

1.4.3 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Koszt utylizacji płyt azbestowo-cementowych
t 5,850

1.4.4 KNR 401/535/1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

2,36*6,54 15,434400

4,5*7,11 31,995000

RAZEM: 47,429400 m2 47,429

1.4.5 KNR 401/535/7 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Okap - pas nadrynnowy (26,90+27,54)*0,25 13,610000

Wiatrownice 5,9*0,25*2+8,42*0,25*2 7,160000

Kalenica 27,54*0,25 6,885000

Połączenie dach-ściana 26,9*0,25 6,725000

(7,11+0,64)*0,25+6,54*0,25 3,572500

Komin (1,25*2+0,38*2+0,15*4)*0,25 0,965000

(1,03*2+0,38*2+0,15*4)*0,25 0,855000

(0,95*2+0,38*2+0,15*4)*0,25 0,815000

RAZEM: 40,587500 m2 40,588

1.4.6 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych  nie nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

3,25*2 6,500000

4,08*2 8,160000

RAZEM: 14,660000 m 14,660

1.4.7 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien nie nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

26,9+27,54 54,440000

RAZEM: 54,440000 m 54,440

1.4.8 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej. izolacja 
paroszczelna.

Wyliczenie ilości robót:

5,54*27,13 150,300200

7,66*26,75 204,905000

4,65*4,5 20,925000

9,15*2,40 21,960000

RAZEM: 398,090200 m2 398,090

1.4.9 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho,
1˙warstwa. wełna mineralna gr 25 cm.

Wyliczenie ilości robót:

398.090 398,090000

RAZEM: 398,090000 m2 398,090

1.4.10 KNR 15/517/1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

Wyliczenie ilości robót:

26,9*5,9 158,710000

27,54*8,42 231,886800

2,36*6,54 15,434400

4,5*7,11 31,995000

RAZEM: 438,026200 m2 438,026

1.4.11 KNR 15/517/2 Przycięcie i przybicie kontrłat i łat

Wyliczenie ilości robót:

438.026 438,026000

RAZEM: 438,026000 m2 438,026

1.4.12 ORGB 
202/535/4

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną plaska na rabek stojący na 
łatach, dachy ponad 100 m2

Wyliczenie ilości robót:

438.026 438,026000

RAZEM: 438,026000 m2 438,026
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1.4.13 ORGB 
202/539/2

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych - okapów

Wyliczenie ilości robót:

26,9+27,54+6,54+7,11 68,090000

RAZEM: 68,090000 m 68,090

1.4.14 ORGB 
202/539/3

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż osłon bocznych - wiatrownic

Wyliczenie ilości robót:

5,9*2+8,42*2+2,36+4,5+2,14 37,640000

RAZEM: 37,640000 m 37,640

1.4.15 ORGB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

Polączenie dachu nizszego ze scianą (26,9+7,11+0,64+6,54)*0,25 10,297500

Kominy (1,25*2+0,38*2+0,15*4)*0,25 0,965000

(1,03*2+0,38*2+0,15*4)*0,25 0,855000

(0,95*2+0,38*2+0,15*4)*0,25 0,815000

Nakrywa 0,58*1,45+0,58*1,23+0,58*1,15 2,221400

Kalenica 27,54*0,25 6,885000

RAZEM: 22,038900 m2 22,039

1.4.16 KNR 401/410/3 Wymiana podsufitk - podbitka zewnętrzna blachy stalowej perforowanej powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

Okap (26,9+27,54+7,11+6,54)*(0,40+0,20) 40,854000

Wiatrownica (5,9*2+8,42*2+2,36+4,5+2,14)*(0,40+0,20) 22,584000

Podcień wejsciowy 5,76*2,15 12,384000

2,6*1,5 3,900000

RAZEM: 79,722000 m2 79,722

1.4.17 KNRW 
202/522/2 (2)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 125 mm, blacha stalowa 
powlekana

Wyliczenie ilości robót:

26,9+27,54+7,11+6,54 68,090000

RAZEM: 68,090000 m 68,090

1.4.18 KNRW 
202/522/6

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy stalowej 
powlekanej szt 8,000

1.4.19 KW 1/101/1 Kalkulacja własna. Denka przy rynnach z blachy stalowej powlekanej , Fi 125 mm szt 8,000

1.4.20 KNRW 
202/529/1 (2)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 10 cm, z blachy stalowej 
powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

3,25*3 9,750000

4,08*3 12,240000

2,45 2,450000

2,0 2,000000

RAZEM: 26,440000 m 26,440

1.4.21 KW 1/101/1 Kalkulacja własna. Kolanka przy rurach z blachy stalowej powlekanej , Fi 10cm

Wyliczenie ilości robót:

3*8 24,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24,0

1.4.22 KNR 222/702/5 Ławy kominiarskie powlekane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

19,76+1,54 21,300000

RAZEM: 21,300000 m 21,300

1.4.23 KNR 222/702/5 Stopnie kominiarskie powlekane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 20,000

1.4.24 KNR 202/1213/3 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, do 4 m m 4,000

1.4.25 KNR 401/333/21 Przebicie otworów w stropach ceramicznych. szt 1,000
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1.5 Element Stolarka drzwiowa i okienna

1.5.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi wewnętrzne 7 7,000000

Drzwi zewnętrzne 2 2,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,000

1.5.2 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi wewnętrzne 1,93*2,4+1,15*2,4 7,392000

Drzwi zewnętrzne 1,3*2,05 2,665000

RAZEM: 10,057000 m2 10,057

1.5.3 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1˙m2 szt 2,000

1.5.4 KNR 19/1023/6 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach, wymagania wg 
projektu

Wyliczenie ilości robót:

Okna 0,75*0,70*2 1,050000

RAZEM: 1,050000 m2 1,050

1.5.5 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach, ściany wewnętrzne, otwór do 2,0˙m2. Tylko 
montaż. szt 9,000

1.5.6 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 
1-dzielne pełne, ponad 1.6˙m2. Tylko motaż.

Wyliczenie ilości robót:

0,8*2,0*1 1,600000

0,8*2,0 1,600000

0,9*2,0*5 9,000000

1,2*2,0*2 4,800000

RAZEM: 17,000000 m2 17,000

1.5.7 KNRPP 
05/01/13/1

Kalkulacja własna. Dostawa drzwi wewnetrznych płytowych w okleinie drewnopodobnej z 
ościeżnicą regulowaną z zamkiem łazienkowym - z podcięciem wentylacyjnym 90x200 cm szt 3,000

1.5.8 KNRPP 
05/01/13/1

Kalkulacja własna. Dostawa drzwi wewnetrznych płytowych w okleinie drewnopodobnej z 
ościeżnicą regulowaną z zamkiem łazienkowym - z podcięciem wentylacyjnym 80x200 cm szt 2,000

1.5.9 KNRPP 
05/01/13/1

Kalkulacja własna. Dostawa drzwi wewnetrznych płytowych w okleinie drewnopodobnej z 
ościeżnicą regulowaną z zamkiem patentowym 90x200 cm szt 2,000

1.5.10 KNRPP 
05/01/13/1

Kalkulacja własna. Dostawa drzwi wewnetrznych płytowych w okleinie drewnopodobne z 
ościeżnicą regulowaną z zamkiem patentowym  120x200 cm szt 2,000

1.5.11 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko

Wyliczenie ilości robót:

Zewnętrzne 1,5*17+1,28+0,75*2 28,280000

Wewnętrzne 1,5*17+1,28+0,75*2 28,280000

RAZEM: 56,560000 m 56,560

1.5.12 KNR 19/1023/12
(1)

Drzwi wejściowe zewnętrzne przeszklone z PCV z obróbką obsadzenia, osadzanie na 
kotwach, wymagania wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi wejściowe 1,2*2,48 2,976000

RAZEM: 2,976000 m2 2,976

1.5.13 KNR 19/1023/12
(1)

Drzwi wejściowe zewnętrzne pełne z PCV z obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach, 
wymagania wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi wejściowe 1,2*2,0 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,400

1.5.14 KNRW 
202/1203/1

Drzwi stalowe, pełne, do 2˙m2, zewnętrzne systemowe.

Wyliczenie ilości robót:

Wejście do kotłowni 0,9*2,0 1,800000

Wejście do budynku od strony kuchni 0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600

1.5.15 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników zewnetrznych stalowych szt 20,000

1.5.16 KW 1/101/1 Dostawa podokienników stalowych malowanych proszkowo szerokości 35 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,5*17+1,28+0,75*2 28,280000

RAZEM: 28,280000 mb 28,280

1.5.17 KNR 401/321/2 Analogia. Dostawa i obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z PCV białych

Wyliczenie ilości robót:

1,5*17+1,28+0,75*2 28,280000

RAZEM: 28,280000 mb 28,280
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1.6 Element Elewacja - komin

1.6.1 KNR 401/735/2 
(1)

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, wykonanie - 
tynk kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Tynki na kominach (0,38*2+0,95*2)*0,60 1,596000

(0,38*2+1,05*2)*0,60 1,716000

(0,38*2+1,25*2)*0,60 1,956000

RAZEM: 5,268000 m2 5,268

1.6.2 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Kominy 5.268 5,268000

RAZEM: 5,268000 m2 5,268

1.6.3 KNR 17/926/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" z suchej 
mieszanki, wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 2,0 mm , nałożenie 
na podłoże farby gruntującej , 1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Ściana 5.268 5,268000

RAZEM: 5,268000 m2 5,268

1.6.4 KNR 17/926/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" z suchej 
mieszanki, wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 2,0 mm, na 
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych.

Wyliczenie ilości robót:

Ściana 5.268 5,268000

RAZEM: 5,268000 m2 5,268

1.6.5 ORGB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, grunt pod farbę

Wyliczenie ilości robót:

5.268 5,268000

RAZEM: 5,268000 m2 5,268

1.6.6 KNRW 
202/1510/11

Malowanie farbami, zewnętrzne powierzchnie ocieplone, bez gruntowania. Kolor wg 
wizualizacji elewacji

Wyliczenie ilości robót:

5.268 5,268000

RAZEM: 5,268000 m2 5,268
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2 Grupa Instalacje elektryczne

2.1 Element Roboty demontażowe

2.1.1 KNR 403/1116/3 Demontaż przewodów wtynkowych m 20,000

2.1.2 KNR 403/1122/2 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63 A, gniazdo podtynkowe, 2+0 
bieguny szt 4,000

2.1.3 KNR 403/1124/1 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10 A, podtynkowych, 1 wylot, 
wyłącznik lub przełącznik szt 4,000

2.1.4 KNR 403/1133/2 Demontaż opraw żarowych i świetlowkowych zewnetrznych i wewnętrznych szt 4,000

2.1.5 KNR 403/1133/2 Demontaż opraw żarowych i świetlowkowych - na sali kinkiety w celu montażu okladziny 
akustycznej ściany szt 8,000
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2.2 Element Zasilanie wentylatorów dachowych

2.2.1 KNR 403/1001/4 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: gips, tynk, gazobeton m 30,000

2.2.2 KNR 508/210/2 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez 
zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, łączny przekrój żył 12˙mm2 Cu, 20˙mm2 Al. 
YDY 3x2,5 mm2 m 30,000

2.2.3 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd m 30,000

2.2.4 KNNR 5/1208/5 Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

30*0,02*0,03 0,018000

RAZEM: 0,018000 m3 0,018

2.2.5 KNRW 
508/803/1

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 2,5˙mm2
szt 12,000
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2.3 Element Instalacje elektryczna

2.3.1 KNR 403/1133/4 Demontaż opraw żarowych szt 40,000

2.3.2 KNR 403/1124/1 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10˙A, podtynkowych, 1 wylot, 
wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy szt 10,000

2.3.3 KNR 403/1122/2 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63˙A, gniazdo podtynkowe, 2+0 
bieguny szt 10,000

2.3.4 KNR 403/1116/3 Demontaż przewodów wtynkowych, na podłożu ceglanym lub betonowym m 50,000

2.3.5 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła m 300,000

2.3.6 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm m 300,000

2.3.7 KNR 508/109/2 Rury winidurowe karbowane (giętkie) , rura Fi˙23˙mm m 200,000

2.3.8 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody , przewód HDGS 2x1,5 mm2
m 10,000

2.3.9 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody , przewód YDY 3x1,5 mm2
m 1 200,000

2.3.10 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody , przewód YDY 3x2,5 mm2
m 600,000

2.3.11 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody , przewód YDYżo 5x4 mm2
m 50,000

2.3.12 KNR 508/209/6 
(1)

Przewody , przewód YKXS 5x10 mm2
m 10,000

2.3.13 KNR 508/502/10 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe

Wyliczenie ilości robót:

Oprawy oświetleniowe 15+22+6+5+2+7+1 58,000000

Wypusty pod kinkiety 19+2 21,000000

RAZEM: 79,000000 kpl 79,000

2.3.14 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: Oprawa świetlówkowa n/t 4x18W IP20 str. świetlny 2572lm
szt 15,000

2.3.15 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: Oprawa świetlówkowa p/t 4x18W IP20 str. świetlny 3405lm
szt 22,000

2.3.16 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: Oprawa LED p/t 25W typu downlight, oprawa LED IP44 25W 
4000K str. świetlny 2050lm szt 6,000

2.3.17 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: Oprawa ewakuacyjna - kierunkowa z piktogramem, LED 
16x0.1W, IP20 z modułem AW - AT 1h szt 5,000

2.3.18 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: Oprawa awaryjna przeznaczona do  niskich temp., LED 4x1W, 
IP65 z modułem AW - AT 1h szt 2,000

2.3.19 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: Kinkiet wewnetrzny naścienny na dwa żródła. Materiał: stal, IP 20
szt 19,000

2.3.20 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: Oprawa zewnetrzna, plafoniera IP65
szt 2,000

2.3.21 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: Oprawa awaryjna LED -okragla LED 3x1W, IP20, z modułem AW 
-  AT 1h, szt 7,000

2.3.22 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: Oprawa awaryjna LED -okragla LED 3x1W, IP65, z modułem AW 
-  AT 1h, szt 1,000

2.3.23 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: Czujnik ruchu 360 st. IP20, 1200W/230V zasięg 6 m
szt 6,000

2.3.24 KNR 508/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek 
osadzonych w podłożu ceglanym, wykonanie ślepych otworów ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

Łączniki 12 12,000000

Gniazda 36+2 38,000000

RAZEM: 50,000000 szt 50,000

2.3.25 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do 
przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - 
cement, 1 wylot

Wyliczenie ilości robót:

Łączniki 12 12,000000

Gniazda 36+2 38,000000

RAZEM: 50,000000 szt 50,000

2.3.26 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik 
p/t w puszce instalacyjnej świecznikowy szt 7,000

2.3.27 KNR 508/307/2 
(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik 
p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy szt 2,000

2.3.28 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik 
p/t w puszce instalacyjnej schodowy szt 3,000

2.3.29 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem. Gniazdo pojedyncze 
230V IP20 szt 36,000

2.3.30 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem. Gniazdo hermetyczne 
230V IP44 szt 2,000

2.3.31 KNR 508/309/12 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 4.0˙mm2 
metalowe 3P+Z 16A przykręcane szt 1,000
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2.3.32 KNR 508/602/3 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, bednarka do 120˙mm2 
na wspornikach na cegle, kucie mechaniczne m 20,000

2.3.33 KNR 508/110/4 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura dn 50 wraz z wciagnieciem 
"pilota" m 40,000

2.3.34 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 20,000

2.3.35 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 2,000

2.3.36 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 20,000

2.3.37 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 20,000

2.3.38 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 2,000

2.3.39 KNNR 5/1303/4 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 2,000

2.3.40 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż tablicy głównej TR1
kpl 1,000

2.3.41 Kalkulacja 
własna

Przebudowa tablicy głównej TG
kpl 1,000

2.3.42 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż głownego wyłącznika prądu
szt 1,000
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2.4 Element Instalacja piorunochronna

2.4.1 KNR 508/107/2 Rury winidurowe układane p/t , rura Fi˙28˙mm, gr ścianki 5 mm

Wyliczenie ilości robót:

4*3,2+3*4,2 25,400000

RAZEM: 25,400000 m 25,400

2.4.2 KNR 508/607/2 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt  Fi˙8˙mm, 
wciagany do rur

Wyliczenie ilości robót:

25.400 25,400000

RAZEM: 25,400000 m 25,400

2.4.3 KNR 508/9907/5
(1)

Zeszyt 4 1994r. Montaż puszek instalacyjnych (pustych) z przygotowaniem podłoża, 
skrzynka kontrolna do elewacji szt 7,000

2.4.4 KNR 508/604/7 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach stromy, 
pokrycie dachu blachą m 170,000

2.4.5 KNR 508/622/1 Montaż typowych iglic, iglica kominowa szt 3,000

2.4.6 KNR 508/618/1 Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych szt 25,000

2.4.7 KNR 508/611/1 Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 0,6˙m, grunt kategorii I-II m 105,000

2.4.8 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 7,000

2.4.9 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 7,000
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2.5 Element Grzejniki elektryczne

2.5.1 KNR 38/103/3 Grzejniki konwektorowe elektryczne , montaż grzejników stacjonarnych, moc 1500W szt 2,000
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3 Grupa Instalacje sanitarne

3.1 Element Instalacja wodociągowa wewnętrzna

3.1.1 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 2,000

3.1.2 KNR 402/114/1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi˙15-20˙mm m 20,000

3.1.3 KNR 402/111/1 
(1)

Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi˙15-20˙mm
szt 4,000

3.1.4 KNRG 
215/601/1

Rurociągi z rur warstwowych Fi 16 mm wraz z łącznikami
m 25,000

3.1.5 KNRG 
215/602/8

Łączniki , połaczenie armatury Fi 16-26 mm

Wyliczenie ilości robót:

Miska ustepowa 3 3,000000

Umywalka 3*2 6,000000

Pisuar 1 1,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

3.1.6 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami  metodą  izolowania po montażu rurociągu, rurociąg Fi 16 mm m 20,000

3.1.7 KNRW 
215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm m 20,000

3.1.8 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
m 20,000

3.1.9 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm
szt 2,000

3.1.10 KNRW 
215/137/3

Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm. dla osób 
niepełnosprawnych. szt 2,000

3.1.11 KNRW 
215/143/1

Zasobnik CWU, pojemnościowy 50 l elektryczny
kpl 1,000
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3.2 Element Kanalizacja sanitarna wewnętrzna

3.2.1 KNR 402/233/6 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi˙50˙mm szt 2,000

3.2.2 KNR 402/233/8 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi˙110˙mm szt 3,000

3.2.3 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl 3,000

3.2.4 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 2,000

3.2.5 KNR 402/230/7 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi˙do 50˙mm m 5,000

3.2.6 KNR 402/230/8 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi˙do 75-110˙mm m 5,000

3.2.7 KNR 401/210/1 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023˙m2 m 6,000

3.2.8 KNR 401/207/1 Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, 
żwirobetonem, przekrój do 0,015˙m2 m 6,000

3.2.9 KNRW 
215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, 
Fi˙110˙mm m 6,000

3.2.10 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙50˙mm m 5,000

3.2.11 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙110˙mm m 4,000

3.2.12 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

Umywalka 3 3,000000

Pisuar 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,0

3.2.13 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

Muszla ustępowa 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,0

3.2.14 KNRW 
215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
szt 2,000

3.2.15 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
szt 2,000

3.2.16 KNRW 
215/230/2

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
kpl 2,000

3.2.17 KNRW 
215/230/5

Postument porcelanowy do umywalek
kpl 2,000

3.2.18 KNRW 
215/233/3

Ustęp z płuczką, typu "kompakt"
kpl 2,000

3.2.19 KNRW 
215/230/2

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych
kpl 1,000

3.2.20 KNRW 
215/233/3

Ustęp z płuczką, typu "kompakt" - dla niepełnosprawnych
kpl 1,000

3.2.21 KNRW 
215/234/1

Pisuar pojedynczy z płuczką
kpl 1,000

3.2.22 KNRPP 
05/01/13

Dostawa i montaż uchwytów dla osob niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej (przy 
umywalce, przy misce ustępowej) kpl 1,000

3.2.23 KNRPP 
04/01/03

Dostawa i montaż wyposażenia (uchwyty do papieru toaletowego - 3 szt, pojemniki do 
reczniczków papierowych- 3 szt, kosze na śmieci - 2 szt , pojemniki do mydła - 3 szt, lustra - 
3 szt.) - ze stali nierdzewnej kpl 1,000
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PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W
CHROMCU

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.3 Element Wentylacja sali

3.3.1 KNR 402/9901/1 (Zeszyt 2/98) Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju 
prostokątnym lub okrągłym, obwód do 1000˙mm m 2,000

3.3.2 KNR 402/9906/1 (Zeszyt 2/98) Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami, obwód do 
1300˙mm szt 2,000

3.3.3 KNR 217/113/2 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 
200˙mm, ocynkowane (przewód + trójnik na skropliny)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Kanał z trojnikiem 3,14*0,20*1,50*2 1,884000

RAZEM: 1,884000 m2 1,884

3.3.4 KNR 217/149/2 Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ˙B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 250˙mm,
podstawa fi 200 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,000

3.3.5 KNR 217/208/1 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących do 
200˙mm i masie do 25˙kg - dostawa i montaż wentylatorów fi 200 mm z regulatorem obrotów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,000

3.3.6 KNR 217/138/1 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800˙mm, 
kratka fi 200 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,000


