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1. INFORMACJE WSTĘPNE  
 

1.1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt sieci zewnętrznych NN oraz instalacji 

elektrycznych wewnętrznych obiektów wchodzący w skład projektu rozbudowy oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Boguszyn, Gmina Nowe Miasto nad Wartą, Powiat Środa Wlkp. 
woj. Wielkopolskie :  
 
W zakres rzeczowy opracowania wchodzą:  

•  zewnętrzna sieć zasilająca NN  
•  oświetlenie zewnętrzne terenu   
•  instalacje elektryczne wewnętrzne socjalno-bytowe  
•  instalacje elektryczne wewnętrzne zasilania technologii  
•  wewnętrzne i zewnętrzne linie kablowe zasilające i sytem AKPiA  

 

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA  
Podstawą niniejszego opracowania są:  

•  Umowa pomiędzy Gminą Nowe Miasto nad Wartą a Pracownią Projektową Lisieccy;  
•  Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu lokalizacji projektowanej 

inwestycji;  
•  Wizja lokalna w terenie;  
•  Dokumentacja archiwalna.  

2 OPIS TECHNICZNY 

2.1 ZASILANIE 

2.1.1 ZASILANIE PODSTAWOWE  

 
Nowe zasilanie rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Boguszyn 

przewidziano z istniejącej stacji transformatorowej EP-SA 44-059. W tym celu, należy 
wynieść układ pomiarowy na zewnątrz budynku i w granicy działki wbudować złącze 
kablowe nn z układem pomiarowo-rozliczeniowym półpośrednim typ ZK1-1Pp (wg. 
standardów ENEA Operator), istniejący kabel zasilający należy wycofać do nowo 
projektowanego złącza ZK1-1Pp. Od złącza pomiarowego do budynku socjalno-technicznego 
(pomieszczenie dla agregatu prądotwórczego nowy obiekt nr 23)  należy ułożyć nowy kabel 
YKY 5x150. Złącze ZK1, umieścić po lewej stronie, przy bramie wjazdowej na teren 
oczyszczalni. 

W złączu ZK1 zabudowany będzie półpośredni układ pomiarowy energii elektrycznej, 
który zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ENEA Operator, zaprojektowano 
jako elektroniczny, z przekładnikami prądowymi : o przekładni 100/5A, klasie dokładności 
0,5, mocy S=5VA, współczynniku bezpieczeństwa przyrządu FS5, oraz listwą pomiarową 
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WAGO typu LPW 847-436/230-0001. Zabezpieczenie główne stanowić będzie 
przystosowany do plombowania, rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami przemysłowymi o 
prądzie zadziałania 100A i charakterystyce typu gG. Wyniesienie układu pomiarowego 
obejmuje oddzielne opracowanie.  

Od szafki układu SZR do RGnn należy ułożyć kabel zasilający YKY 5x120, który będzie 
zasilał rozdzielnicę główną RGnn. 
 

2.1.2 ZASILANIE REZERWOWE  

Zasilanie rezerwowe rozbudowywanej części oczyszczalni ścieków zapewnione będzie 
przez stacjonarny agregat prądotwórczy, umieszczony w nowej części budynku socjalno-
technicznego obiekt nr 23, projektowany agregat FEF 60 IS 60kVA, 48kW z układem SZR 
zabudowanym na ramie agregatu, prąd znamionowy układu SZR 160A, układ ma zapewnić 
automatyczne uruchomienie agregatu i przełączenie zasilania w przypadku zaniku lub awarii 
zasilania podstawowego. 
 

2.2 ROZDZIELNICE 

2.2.1 ROZDZIELNICA GŁÓWNA ”RGnn”  

Wszystkie odbiory nie technologiczne obiektów oraz rozdzielnice zasilająco-sterownicze 
odbiorów technologicznych RT, R02, R10, R12, R13 w rozbudowywanej części oczyszczalni 
ścieków , zasilone będą z głównej rozdzielnicy RGnn , zlokalizowanej w budynku socjalno-
technicznym budynek nr 1 w pomieszczeniu dyspozytorni.  
Rozdzielnica RGnn zaprojektowana została jako zestaw szaf wolnostojących IP30 o 
wymiarze 1350x2000x400mm ,ustawionym na cokole o wysokości 100mm Rys E2.1 – E2.7.  
Rozdzielnica została zaprojektowana jako 2 polowa:  
- pole zasilające i odpływowe 
- pole odpływowe z baterią kondensatorów 
- pole baterii kondensatorów   
W polu nr 1 zasilającym i odpływowym zabudowano :  
- wyłącznik mocy 160A,  
- układ sygnalizacji rodzaju zasilania  
- analizator parametrów sieci   
- układy ochrony przeciwprzepięciowej I i II 
- zabezpieczenia części wlz-tów wraz z licznikami energii elektrycznej 
W polu nr 2 odpływowym zabudowano: 
- zabezpieczenia pozostałych wlz-tów wraz z licznikami energii elektrycznej 
- obwody oświetlenia zewnętrznego wraz ze sterowaniem 
- odejścia na złączkach od dołu wlz-tów od dołu  
- baterię kondensatorów BK 25/2,5kVAr ze stopniem regulacji 2,5 kVAr oraz regulatorem. 

2.2.2 ROZDZIELNICA TECHNOLOGII „RT”  
Rozdzielnica technologiczna RT zlokalizowana w budynku socjalno-biurowym nr 1 w 

dyspozytorni. Projektuje się obudowę metalową malowaną proszkowo 650x2000x400 na cokole 
100mm, IP30 w rozdzielnicy umieszczone będzie główny sterownik PLC zarządzający procesem 
technologicznym oczyszczalni ścieków. Na drzwiach rozdzielnicy RT zamontować panel operatorski 
dotykowy min. 10” kolorowy. Schemat rozdzielnicy technologicznej Rys E15. Zastosowano 
UPS do potrzymania pracy systemu sterowania min 30 minut.  
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2.2.3 ROZDZIELNICA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW „R02” 

Rozdzielnica przepompowni ścieków R02 zlokalizowana obok beczki przepompowni 
ścieków w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego o wymiarach 800x600 z fundamentem 
do wkopania IP65, do rozdzielnicy podłączone będą 2 pompy ścieków oraz mieszadło . 
Rozdzielnica wyposażona w sterownik PLC połączony z rozdzielnicą RT skrętką za pomocą 
protokołu ModBus, oraz ogrzewanie rozdzielnicy, zabezpieczenia, układ sterowania z sondą 
hydrostatyczną oraz pływakami sucho biegu i przepełnienia  wg. schematu rys E11.     
 

2.2.4 ROZDZIELNICA DMUCHAW „RD7” 

Rozdzielnica dmuchaw zlokalizowana w pomieszczeniu dmuchaw ob. nr 7, projektuje się 
obudowę metalową malowaną proszkowo 1000x2000x400 z cokołem 100mm, IP55. W 
rozdzielnicy umieszczone falowniki do dmuchaw (4szt.), układ sterowania dmuchawami oraz 
pompą służącą do płukania prasy, sterownik PLC, dotykowy panel operatorski kolorowy min 
4,7”, rozdzielnice wykonać wg schematu rys. E12.      
 

2.2.5 ROZDZIELNICA ZBIORNIAK RETENCYJNO-UŚREDNIAJĄCEGO „R10” 

Rozdzielnia zbiornika retencyjno-uśredniającego R10 zlokalizowana jest przy zbiorniku w 
obudowie z tworzywa termoutwardzalnego z fundamentem do wkopania o wymiarach 
800x1000 IP65. Rozdzielnica służy do sterowania pompami ścieków (4szt.) oraz mieszadłami 
w komorze zbiornika, wyposażona jest w sterownik PLC, falowniki do regulacji wydajności 
pompowania ścieków na poszczególne reaktory. W zbiorniku retencyjno - uśredniającym 
należy zamontować sondę hydrostatyczną oraz dwa pływaki (min. max.). Rozdzielnicę R10 
wykonać zgodnie ze schematem E16.   
 
 

2.2.6 ROZDZIELNICA REAKTOR 1 „R12” 

Rozdzielnica reaktora biologicznego 1 R12 zlokalizowana w budynku socjalno-biurowym 
nr 1 w dyspozytorni. Projektuje się obudowę metalową malowaną proszkowo 800x2000x400 
na cokole 100mm, IP30 w rozdzielnicy umieszczone będzie sterownik PLC, dotykowy panel 
operatorski kolorowy 5,7”, przetwornik pomiaru tlenu rozpuszczonego, przełączniki na 
elewacji rozdzielnicy, aparatura zgodna ze schematem. Rozdzielnicę wykonać zgodnie ze 
schematem E13.   

2.2.7 ROZDZIELNICA REAKTOR 2 „R13” 

 
 Rozdzielnica reaktora biologicznego 2 R13 zlokalizowana w budynku socjalno-

biurowym nr 1 w dyspozytorni. Projektuje się obudowę metalową malowaną proszkowo 
800x2000x400 na cokole 100mm, IP30 w rozdzielnicy umieszczone będzie sterownik PLC, 
dotykowy panel operatorski kolorowy 5,7”, przetwornik pomiaru tlenu rozpuszczonego, 
przełączniki na elewacji rozdzielnicy, aparatura zgodna ze schematem. Rozdzielnicę wykonać 
zgodnie ze schematem E14.   
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2.3 ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I AKPIA OBEJMUJE: 
 

2.3.1 PRACE DEMONTAŻOWE 
- demontaż i utylizacja słupów oświetlenia terenu, 
- demontaż i utylizacja wyposażenia elektrycznego istn. obiektów, 
- demontaż i utylizacja kolidujących sieci elektrycznych, 
- demontaż i utylizacja istniejącego układu pomiarowego oraz istniejącego wlz zalicznikowego; 
 

2.3.2 BUDOWA SIECI ELEKTRYCZNEJ, AKPIA I OŚWIETLENIA TERENU: 

- budowa sieci elektrycznych, AKPiA (kanalizacja kablowa AKPiA rys. E9) i oświetlenia 
terenu wraz z przepustami i rurami osłonowymi; 
- montaż słupów i opraw oświetlenia terenu, 
- wykonanie sieci komunikacyjnej w standardzie Ethernet pomiędzy sterownikiem stacji 
zlewczej ścieków, a stacją komputerową SCADA w dyspozytorni budynku socjalno-
technicznym, 
- wykonanie sieci komunikacyjnej pomiędzy sterownikiem rozdzielnicy RT a stacją SCADA w 
dyspozytorni budynku socjalno - technicznego, 
- wykonanie sieci komunikacyjnej pomiędzy sterownikami rozdzielnic R02, R10, RD7, R12, R13 a 
rozdzielnicą RT. 
 

2.3.3 INSTALACJE BUDYNKU SOCJALNO - TECHNICZNEGO: 

- demontaż i utylizacja istniejącego osprzętu elektrycznego (rozdzielnica, oprawy, łączniki, 
gniazda); 
- montaż instalacji elektrycznej oświetleniowej, gniazd wtyczkowych, wentylacji itp; 
- montaż instalacji teletechnicznej (gniazda komputerowe i telefoniczne) itp; 
- montaż instalacji połączeń wyrównawczych, uziemiających; 
- montaż instalacji odgromowej; 
- dostawa i montaż rozdzielnicy RGnn, RT, R12, R13; 
- dostawa i montaż baterii kondensatorów BK, 
- dostawę i oprogramowanie systemu wizualizacji SCADA wraz komputerem PC; 
- rozruch obiektu, próby po montażowe, szkolenie obsługi. 
 

2.3.4 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY STACJONARNY: 

- dostawa i uruchomienie agregatu prądotwórczego; 
- rozruch, próby po montażowe, szkolenie obsługi. 
 

2.3.5 INSTALACJE BUDYNKU KRATY SCHODKOWEJ OB. NR 3: 

- montaż instalacji siłowej, AKPiA, oświetleniowej i gniazd ogólnych; 
- montaż instalacji połączeń wyrównawczych, uziemiających; 
- montaż instalacji odgromowej; 
- dostawa i montaż rozdzielnicy głównej TOS4-0,4kV, 
- rozruch obiektu, próby po montażowe, szkolenie obsługi. 
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2.3.6 INSTALACJE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW OB. NR 2: 

- montaż instalacji siłowej i AKPiA; 
- montaż instalacji połączeń wyrównawczych; 
- dostawa i montaż rozdzielnicy R02, 
- dostawę, montaż i konfigurację urządzeń pomiarowych 
 

2.3.7 INSTALACJE KOMORY ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW OB. NR 11: 

- montaż instalacji siłowej i AKPiA; 
- montaż instalacji połączeń wyrównawczych; 
- dostawę, montaż i konfigurację urządzeń pomiarowych 
 

2.3.8 INSTALACJE POMIESZCZENIA DMUCHAW OB. NR 7: 

- montaż instalacji siłowej i AKPiA; 
- montaż instalacji połączeń wyrównawczych; 
- dostawę, montaż i konfigurację urządzeń pomiarowych 
 

2.3.9 INSTALACJE REAKTORÓW BIOLOGICZNYCH NR 1 I NR2 OB. NR 12 I 13 ORAZ 
OSADNIKÓW WTÓRNYCH OB. NR 14 I 15: 

- montaż instalacji siłowej, AKPiA, oświetleniowej; 
- montaż instalacji połączeń wyrównawczych, uziemiających; 
- dostawę i montaż rozdzielnic R12 i R13 oraz skrzynek sterowania lokalnego na reaktorach 1 
i 2, 
- dostawę, montaż i konfigurację urządzeń pomiarowych; 
 

2.3.10 INSTALACJE KOMORY ELEKTROZASUW I PRZEPŁYWOMIERZY RECYRKULACJI 
OSADU OB. NR 25: 

- montaż instalacji siłowej i AKPiA; 
- montaż instalacji połączeń wyrównawczych; 
- dostawę, montaż i konfigurację urządzeń pomiarowych 
 

2.3.11 INSTALACJE ZBIORNIKA RETENCYJNO - UŚREDNIAJĄCEGO OB. NR 10: 

- montaż instalacji siłowej i AKPiA; 
- montaż instalacji połączeń wyrównawczych; 
- dostawa i montaż rozdzielnicy R10, 
- dostawę, montaż i konfigurację urządzeń pomiarowych 
 

2.3.12 INSTALACJE ZAGĘSZCZACZA GRAWITACYJNEGO OSADU OB. NR 5: 

- montaż instalacji siłowej i AKPiA; 
- montaż instalacji połączeń wyrównawczych; 
- dostawę, montaż i konfigurację urządzeń pomiarowych 
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2.3.13 INSTALACJA KOMORY POMIAROWEJ ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH OB. NR 17 
ORAZ POMPY ZATAPIALNEJ DO PŁUKANIA PRASY TAŚMOWEJ OB. NR 16: 

- montaż instalacji siłowej i AKPiA; 
- dostawę, podłączenie elektryczne i konfigurację urządzeń pomiarowych, 
- montaż instalacji połączeń wyrównawczych. 
 

2.3.14 INSTALACJE WIATY TECHNOLOGICZNEJ OB. NR 24: 

- montaż instalacji oświetleniowej i gniazd ogólnych; 
- montaż instalacji odgromowej; 
 

2.3.15 STACJA ZLEWCZA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH: 

- podłączenie elektryczne i AKPiA do rozdzielnicy RG oraz komputera PC w budynku 
socjalno-biurowym; 
 

2.3.16 POZOSTAŁE PRACE: 

- rozruch obiektu 
- próby po montażowe, pomiary elektryczne 
- dokumentacja powykonawcza, 
- instrukcja obsługi rozdzielnic, paneli operatorskich, 
- szkolenie obsługi. 
Instalacje elektryczne urządzeń technologicznych takich jak: oczyszczalnia mechaniczna, 
kraty ścieków, stacja odwadniania, prasa, wykonywane są przez dostawcę technologii. W 
ramach projektu przewiduje się zasilanie rozdzielnic elektrycznych w dostawie z technologią 
oraz zapewnienie komunikacji z systemem AKPiA oczyszczalni. 
 
 

2.2 OBLICZENIA TECHNICZNE 
 

2.2.3 BILANS MOCY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 
Lp. Odbiory Pi  

moc zainstalowana 
[kW] 

Pz 
moc szczytowa 

[kW] 
1 TOS1 20,0 15,0 
2 TOS2 5,0 3,0 
3 TOS3 17,0 12,0 
4 TOS4 6,0 3,0 
5 R02 3,5 2,2 
6 RD7 35,0 15,0 
7 R10 7,0 2,5 
8 R12 7,0 2,5 
9 R13 7,0 3,5 
10 RT 0,5 0,5 
11 Stacja zlewcza 2,0 2,0 
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12 Krata schodkowa 6,0 3,0 
13 Budynek wielofunkcyjny, piaskownik 

wirowy 
3,0 2,0 

14 Budynek wielofunkcyjny, linia do 
odwadniania osadu 

20,0 15,0 

15 Oświetlenie terenu 1,7 1,7 
 Suma 141,7 81,9 
 Współczynnik jednoczesności k=0,65  53,24 

 

2.2.4 PRĄD OBLICZENIOWY 

 
Pz = 53,24 kW 
 

�� =
��

√3 ∗ 	 ∗ 
��∅
=

53240

√3 ∗ 400 ∗ 0,93
= 82,63	� 

 

2.2.5 DOBÓR WLZ 
 
Spadek napięcia na odcinku od ZK1 do układu SZR (długość WLZ wykonanej kablem YKY 
4x120 wynosi 20m): 
 
 

∆	 =
100 ∗ � ∗ �

� ∗ � ∗ 400�
=
100 ∗ 53240 ∗ 20

56 ∗ 120 ∗ 400�
= 0,09% 

 
 
Warunki koordynacji urządzeń zabezpieczających z kablem YKY 4x120 (WLZ): 
 
a)   IB ≤ IN ≤ IZ 
b)  I2 ≤ 1,45 * IZ 
 
gdzie: 
 
IB – prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym 
Iz – obciążalność prądowa długotrwała przewodu 
IN – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego 
I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego przyjmowany jako wartość prądu 
powodującego zadziałanie wyłącznika 
 
IN = 100A (przewidziane zabezpieczenie w złączu kablowym) 
 

82,63 < 100 < 203 
      250 < 294 
 
 

Zabezpieczenie i kabel dobrano prawidłowo. 
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2.2.6 BLICZENIA SKUTECZNO ŚCI OCHRONY OD PORAŻEŃ 
 
 
 

 
 
 

�� ≤
	!

1,25 ∗ �"
 

UO=230V 
Zabezpieczenie w rozdzielnicy RGnn budynku socjalno-technicznego – przyjmuję się 
wkładkę rozłącznika WT01gG 
 
Ia = k * In = 5,7 * 100A = 570A 

0,12 ≤
230

1,25 ∗ 570
 

 
0,12 ≤ 0,32 – warunek spełniony dla wkładki 100A WT01gG 
 

2.3 UKŁADANIE PRZEWODÓW WEWNĘTRZNYCH 
 

Kabel zasilający rozdzielnicę RGnN układać w rurach DVK z kierunku złącza ZK-1a,  
w ziemi .  

Przewody elektryczne zasilające odbiory elektryczne w projektowanych budynkach 
układać bezpośrednio pod tynkiem w wykutych bruzdach lub natynkowo. Przejścia 
przewodów kabelkowych przez ściany i stropy zabezpieczyć za pomocą rur RB.  
Instalacje elektryczne prowadzić pod sufitem bądź w podłodze, zachowując od innych 
instalacji odległość 10cm w przypadku puszek rozgałęźnych, 20cm dla równoległych.  
Ogólne założenie wykonania instalacji elektrycznych  
Przed montażem instalacji wykonać trasowanie uwzględniając konstrukcję budynku oraz 
zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Przejścia przez ściany i stropy wykonać w 
uszczelnionych rurach PCV. Zabrania się wykonywania przebić przez elementy 
konstrukcyjno- budowlane obiektu. Konstrukcje nośne instalacji łączyć z instalacją 
wyrównawczą obiektu, z uziomem obiektu.  
Cała instalacja z odrębną żyłą żółtozieloną PE w systemie TN - S.  
Wszystkie przewody instalacyjne z żyłami miedzianymi na napięcie 750V.  
(Kable na napięcie 0,6/1 kV)  
Urządzenia wyposażyć w trwałe oznaczniki zgodnie z symboliką przyjętą w projekcji.  
Po wykonaniu instalacji wykonać sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN - IEC 60634-6-61 
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2.4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIA I GNIAZD  
 

Przewody typu YDYp żo 3(4)x1,5-2,5mm2 układane pod tynkiem lub natynkowo. Trasy 
winny być prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Przed montażem instalacji wykonać 
trasowanie uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi 
instalacjami. Przejścia przez ściany i stropy wykonać w uszczelnionych rurach PCV. 
 

2.5 OŚWIETLENIE PODSTAWOWE  
Oświetlenie pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem ,wg PN-EN 12464-1 Światło i 

oświetlenie.  
 

2.6 OŚWIETLENIE AWARYJNE   
Zgodnie z Normą PN-EN 1838. w Oczyszczalni Ścieków w Boguszynie zastosowano:  

•  oświetlenie dróg ewakuacyjnych w celu umożliwienia bezpiecznego wyjścia z miejsc 
przebywania.  

Oświetlenie zapewniać będą:  
•  wydzielone moduły bateryjne w oprawach oświetlenia podstawowego  

Średnie natężenie oświetlenia dróg ewakuacyjnych wzdłuż środkowej drogi linii 
ewakuacyjnej nie powinno być mniejsze niż 1 lx.  
Stosunek Emax/Emin winien być nie mniejszy niż 1:40. 50% wymaganego natężenia 
powinno być uzyskane w ciągu 5 sek. a pełny poziom do 60 sek.  
Zastosowano moduły bateryjne o czasie podtrzymania równym 1h.  
Czas minimalny zgodnie z normą 1h. znaki wyposażone w piktogramy kierunku ewakuacji.  
Z uwagi na słabe doświetlenie ,światłem dziennym oprawy te załączone są na stałe „na jasno” 
co spełnia wymagania przedmiotowej normy odnośnie znaków bezpieczeństwa. 
Instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego wykonać przewodami miedzianymi 
instalacyjnymi z żyłą ochronną 4x1,5mm –750V.  

Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego winna być okresowo kontrolowana zgodnie z 
przepisami eksploatacji urządzeń elektrycznych i przepisami bezpieczeństwa pożarowego.  
Przy wyjściach oraz zaprojektowano oprawy tzw.” Awaryjne”  
(znak graficzny :wskazujący kierunek drogi ewakuacyjnej ). 
 

2.7 INSTALACJE SIŁOWE DLA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH  
Instalacje wykonane będą kablami YKY żo i przewodami YDY pżo.  

Urządzenia wentylacyjne bezpośrednio poprzez zestawy sterujące. Przy tych urządzeniach 
pozostawić zapasy przewodów po 30cm.Urządzenia wyposażyć w trwałe oznaczniki zgodnie 
z symboliką przyjętą w projekcie. 

Do odbiorników technologicznych oraz rozdzielnic nietechnologicznych należy ułożyć 
kable zasilające i sterownicze o typach i przekrojach podanych na schemacie rozdzielnic  oraz 
wyszczególnionych w dzienniku kablowym. Pod drogami i w miejscach skrzyżowań z 
uzbrojeniem podziemnym kable osłonić rurami z polietylenu o wysokiej gęstości HDPE i 
średnicach dostosowanych do przekrojów kabli. Przed wprowadzeniem kabli do punktów 
przyłączenia , należy zostawić zapasy po 1,5m.  
Rozprowadzenie kabli pokazano na rys. nr E1. Trasę dobrano optymalnie do przewidywanych 
miejsc lokalizacji tablic i urządzeń , we wzajemnej koordynacji z innymi branżami.   
Po wykonaniu instalacji wykonać sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60634-6-61.  
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Przy podejściach do aparatury sterowniczej żyły kabli wyposażyć w oznaczniki  
numerowe. 
 

2.8 INSTALACJA GRZEWCZO-WENTYLACYJNA  
Szczegółową lokalizacje wypustów elektrycznych do zasilania wentylatorów oraz central 

grzewczo-wentylacyjnych należy ustalić zgodnie z dokumentacją projektową branży sanitarnej.  
Ogrzewanie pomieszczeń stanowić będą grzejniki konwektorowe o stopniu szczelności min. IP44, 

zainstalowane na ścianach w miejscach pokazanych na rysunkach branży sanitarnej. Instalację 
zasilania grzejników zaprojektowano obwodami 1-fazowymi , YDYżo 3x2,5 mm2 , poprzez gniazda 
wtykowe 2P+E ; 16A/230V lub puszki odgałęźne IP44/55 . 
 
 

2.9 GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRZECIWPOŻAROWY PRĄDU  
Główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla oczyszczalni zasilanej z rozdzielnicy RGnn 

zlokalizowany będzie przy wejściu do budynku socjalno-biurowego obiekt nr. 1 i podłączony do 
układu SZR agregatu. Zadziałanie GWP nie może załączyć zasilania rezerwowego.  
 

2.10 OCHRONA OD PORAŻEŃ  
 

Sieć niskiego napięcia pracować będzie w układzie TN-C-S z zaprojektowaną dodatkową 
ochroną przed dotykiem bezpośrednim przez szybkie odłączenie napięcia zgodnie z PN-IEC 
60364-4.  

Ochronie podlegają wszystkie rozdzielnice i tablice rozdzielcze oraz wszystkie obwody z 
nich zasilane. Przewody ochronne należy doprowadzić do wszystkich napędów i urządzeń 
elektrycznych. Wszystkie urządzenia ochronne dobrano w oparciu o obliczenia techniczne  
 
 

2.11 OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA  
 
Celem ograniczenia negatywnych skutków udarów zewnętrznych oraz przepięć w sieci 
elektroenergetycznej , zaprojektowano ochronę przeciwprzepięciową stosując :  
- w RGnn - ochronniki przeciwprzepięciowe klasy B i C , zapewniającą ochronę dla 
wszystkich urządzeń do poziomu < 1,5kV  
- w pozostałych rozdzielnicach – ochronniki klasy C , zapewniającą ochronę dla wszystkich 
urządzeń do poziomu < 1,0kV 
 
 

2.12 INSTALACJA ODGROMOWA , UZIEMIENIA I POLĄCZEŃ 
WYRÓWNAWCZYCH  

 
Wymóg stosowania, oraz wybór rodzaju ochrony odgromowej w obiektach budowlanych 

wynika z postanowień:  
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania podstawowe,  
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa. Zasady ogólne.  
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W obiekcie jako podstawową ochronę odgromową zaprojektowano instalację o III 
poziomie ochrony zgodnie z PN-IEC 61024-1. Dla tego poziomu ochrony oka siatki zwodów 
poziomych na dachu wynosić powinny 15mx15m.  

Zwody poziome wykonane zostaną z ocynkowanego drutu stalowego FeZn Φ 8mm 
tworzącego siatkę rozpiętą na wspornikach mocowanych na dachu. Wszystkie dostępne części 
obce, nie mające bezpośredniego połączenia z urządzeniami elektrycznymi, należy połączyć 
metalicznie ze zwodami poziomymi dachu.  
Wszystkie urządzenia systemów wentylacyjnych (wentylatory , wywietrzaki) przed 
bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego chronić należy izolowanymi zwodami 
pionowymi tj iglicami odgromowymi, z zachowaniem stref ochrony wyznaczonych metodą 
„toczącej się kuli” i metodą „kąta ochrony” oraz obliczonych odstępów izolacyjnych.        
Przewody odprowadzające zaprojektowano z drutu stalowego FeZn Φ 8mm ułożonego w 
rurkach PCV pod elewacją.  

Przewidziano wykonanie instalacji odgromowej w postaci zwodów poziomych niskich 
(FeZn Φ8mm) zainstalowanych na dachu, zwodów pionowych i poziomych wysokich (dla 
ochrony urządzeń wentylacyjnych), przewodów odprowadzających oraz uziomu sztucznego 
w postaci otoku z bednarki FeZn 30x4mm.  
Rezystancja uziemienia dla instalacji odgromowej budynku powinna spełniać warunek 
R<10Ω.  

Należy wykonać również połączenia wyrównawcze wszystkich metalowych 
zainstalowanych urządzeń tj. rury gazowe, wodne, kanały wentylacyjne (liczniki 
zbocznikować), metalowe obudowy urządzeń, przewodu PE itp. Całość instalacji 
uziemiających i wyrównawczych podłączyć do szyny zbiorczej uziemień SZU, oraz 
lokalnych szyn ekwipotencjalnych, które bednarką FeZn 25x4 należy podłączyć do uziomu 
otokowego. Sposób wykonania instalacji odgromowej i uziemienia opisano na planie 
instalacji odgromowej. Całość instalacji odgromowej połączyć do uziomu obiektu poprzez 
typowe złącza kontrolne zabudowane w w puszkach podtynkowych typu ZKs-1 na wysokości 
1m. 
 

2.13 OŚWIETLENIE TERENU  
 

W związku z rozbudową oczyszczalni oraz złym stanem technicznym słupów, 
wysięgników i opraw typu ORZ-7-1 , zaistniała konieczność modernizacji istniejącego 
oświetlenia terenu oczyszczalni. W tym celu przewidziano likwidację wszystkich betonowych 
słupów oświetleniowych , posadowienie 9 nowych słupów w nowej lokalizacji , ułożenia 
nowych odcinków kabli oświetleniowych. Do wykonania nowego oświetlenia 
zaprojektowano słupy stożkowe okrągłe wykonane ze stali ocynkowanej lub aluminium o 
wysokości 7m , z wysięgnikami 1m i oprawami ze źródłem LED o mocy 27 W. 
Temperatura barwowa źródła światła LED – 4000K lub 5000K, wskaźnik oddawania barw 
CRI>70, trwałość źródła LED nie mniejsza niż 100 000h, II klasa ochronności. 
Nowe odcinki linii oświetleniowych zaprojektować kablem YKYżo 5x10mm2 . Zasilanie i 
sterowanie z istniejących obwodów oświetlenia terenu. Pod drogami i w miejscach 
skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym kable osłonić rurami z polietylenu o wysokiej 
gęstości HDPE . Plan oświetlenia terenu pokazano na rys. nr E-1. 
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3 STRUKTURA UKŁADU STEROWANIA 
 

Projektowany system automatyki oczyszczalni zaprojektowano jako zdecentralizowany 
,hierarchiczny system o Rozproszonej strukturze .  

Siecią sterowników pracujących w rozproszonym systemie objęto kolejne węzły 
technologiczne oczyszczalni.  

Zadaniem poszczególnych stacji automatyzacji będzie zapewnienie sterowania oraz 
nadzoru pracy określonej części instalacji oczyszczalni niezależnie od pozostałych stacji ,bez 
względu na sprawność nadrzędnego systemu zarządzania, w tym także awarii systemu 
komunikacyjnego.  
Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zaprojektowano Dyspozytornię w Budynku 
Socjalno-Technicznego.  

W w/w pomieszczeniu zlokalizowano Stanowisko Dyspozytorskie ,którego zadaniem 
jest pełna wizualizacja graficzna, rejestracja sygnałów, alarmowanie i sporządzanie 
wykresów. 

Sterowniki zamontowano w :  
•  Rozdzielnica RT, Sterownik PLC01, Obiekt nr 1,   
•  Rozdzielnica R02, Sterownik PLC02, Obiekt nr 2, 
•  Rozdzielnica RD7, Sterownik PLC03, Obiekt nr 7, 
•  Rozdzielnica R10, Sterownik PLC04, Obiekt nr 10, 
•  Rozdzielnica R12, Sterownik PLC05, Obiekt nr12., Reaktora biologicznego R1 
•  Rozdzielnica R13, Sterownik PLC06, Obiekt nr13., Reaktora biologicznego R2 

Topologie sieci AKPiA przedstawiono na rysunku E3. 

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zaprojektowano Dyspozytornię w Budynku 
Socjalno-Technicznego. W w/w pomieszczeniu zlokalizowano Stanowisko Dyspozytorskie 
,którego zadaniem jest pełna wizualizacja graficzna, rejestracja sygnałów, alarmowanie i 
sporządzanie wykresów.  

 
POZIOMY STEROWANIA:  

•  Obiektowy  
•  Sterowania  
•  Zarządzania  

 
POZIOM OBIEKTOWY  

Poziom obiektowy zaprojektowano w oparciu o aparaturę kontrolno-pomiarową, 
układy regulacji ,zabezpieczeń oraz układy sterowania napędami .  
Woluminy wartości fizykochemicznych z przetworników pomiarowych oraz sygnały z 
napędów jednokierunkowych doprowadzono do systemu w postaci cyfrowej za 
pośrednictwem magistrali komunikacyjnej RS485 z określonym protokołem komunikacyjnym 
(PROFIBUS DP, MODBUS RTU) lub w postaci sygnałów analogowych (4-20)mA.  

Sygnały dwustanowe dla sterowania i sygnalizacji doprowadzono bezpośrednio do 
systemu jako sygnały bez napięciowe. 

POZIOM STEROWANIA  
Poziom sterowania zaprojektowano w oparciu o stacje obiektowe węzłów 

technologicznych. Zadaniem systemu na tym poziomie jest realizacja algorytmów sterowania 
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automatycznego zapewniającego bezobsługową pracę układów oczyszczania ścieków z 
wymogami technologa.  
Stacje automatyzacji zrealizowano w oparciu o sterowniki PLC oraz panele operatorskie.  
Do połączenia sterowników z poziomem zarządzania zaprojektowano magistralę Ethernet w 
oparciu o sieć światłowodową w topologii pierścienia.  
Magistrala Ethernet zapewni:  
- przekazywanie danych między sterownikami  
- transmisję danych z węzłów technologicznych do Dyspozytorni  
- konfigurowanie, programowanie oraz diagnostykę z dyspozytorni  
Do funkcji operatorskich zaprojektowano na w/w poziomie panele operatorskie, 
zlokalizowane w głównych obiektach poszczególnych węzłów technologicznych. Obsługa za 
pośrednictwem paneli umożliwia dostęp do pomiarów, kontrolę stanów urządzeń oraz 
oddziaływanie na obiekt.  
 
POZIOM ZARZĄDZANIA  

Poziom zarządzania zaprojektowano w oparciu o stanowisko dyspozytorskie z 
oprogramowaniem SCADA.  
System nadrzędny zapewnia wizualizację oraz kontrolę z alarmowaniem oraz ręczne 
sterowanie przebiegiem procesu przez obsługę. 
 

 

3.2 UKŁADY POMIAROWE 

3.2.3 Pomiar tlenu rozpuszczonego i temperatury w R-1 ,R-2  

 
QI1001 - reaktor biologiczny RB 1 komora nitryfikacji  
QI1101 - reaktor biologiczny RB 2 komora nitryfikacji 

 

Pomiar zrealizowano tlenomierzem np. typ: Liquiline CM422 

Sygnał analogowy 4-20mA zawartości tlenu przekazano do sterownika PLC.  
Ustawienie parametrów dokonuje się programowo systemem menu.  
Sygnał analogowy 4-20 mA wielkości poziomu podano na wejście analogowe sterownika 
PLC05 i PLC06 
 

3.2.4 Pomiar poziomu  

 
LI 0101 – istniejąca przepompownia ścieków surowych budynek nr 2  
 
Pomiar zrealizowano przetwornikiem hydrostatycznym poziomu typ. SG-25S  
o zakresie pomiarowym 0-5 mH2O prod. APLISENS  
Sygnał analogowy 4-20mA podawany jest do sterownika PLC02.  
 
LI 0201 – zbiornik retencyjno-uśredniający  budynek nr 10 
 
Pomiar zrealizowano przetwornikiem hydrostatycznym poziomu typ. SG-25S  
o zakresie pomiarowym 0-3 mH2O prod. APLISENS  



MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W 
MIEJSCOWOŚCI BOGYSZYNGMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ, POWIAT ŚRODA 

WLKP.- Projekt branży elektrycznej i AKPiA. 

 

  
Strona 16 

 
  

Sygnał analogowy 4-20mA podawany jest do sterownika PLC04. 

 
LI 0502 - zagęszczacz osadu ZO 
 
Pomiar zrealizowano przetwornikiem ultradźwiękowym poziomu np typ. FMU90+FDU9x/8x 
o zakresie pomiarowym 0-5 mH2O 
Sygnał analogowy 4-20mA  podawany jest do sterownika PLC01  
W sterowniku PLC01 wykreowano n/w poziomy:  

•  Poziom max - maksymalny poziom alarmowy  
•  Poziom min -minimalny poziom suchobiegu  

 
 

3.2.5 Sygnalizacja poziomu  

Zrealizowano pływakowymi sygnalizatorami poziomu zabudowanymi w miejscu pomiaru w 
obiektach:  

•  Przepompownia ścieków ob. nr 2 
LSLL 0103 - poziom min. suchobieg /sterownik PLC/  
LSHH 0103 - poziom max. awaryjny /sterownik PLC/  
 

•  Zbiornik retencyjno-uśredniający ob. nr 10 
LSLL 0203 - poziom min. suchobieg /sterownik PLC/  
LSHH 0203 - poziom max. awaryjny /sterownik PLC/  
 

•  Silos wapna w SOO ob. nr 6 
LSLL 0303 - poziom dostawy [istn. w dostawie silosu]  
 

•  Piaskownik wirowy ob. nr 9 
 
LSLL 1603 - poziom min. suchobieg [istn. w dostawie silosu] 

 

•  Krata schodkowa ob. nr 3 
 
LSLL 1703 - poziom min. suchobieg [istn. w dostawie silosu] 

 

3.2.6 Pomiar przepływu ścieków oczyszczonych  

FQIR2001– przepływ ścieków oczyszczonych ob. nr 17 
Pomiar zrealizowano przepływomierzem ultradźwiękowym np. typ: FM-300  
Sygnał analogowy 4…20mA i sygnał cyfrowy  
DI – impulsy licznika przepływu przekazano do sterownika PLC01 – zbiornik retencyjno-
uśredniający ZRU  
Ustawienie parametrów dokonuje się programowo systemem menu. 

 
Pomiar przepływu ścieków surowych przed reaktorami biologicznymi 1 i 2 umieszczone w 
komorze rozdziału ścieków ob. nr 11 
FQIR0112 – przepływ ścieków surowych na reaktor biologiczny 1 
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FQIR0113 – przepływ ścieków surowych na reaktor biologiczny 2 
 
Pomiar przepływu ścieków recyrkulacji osadu reaktory biologiczne 1 i 2 umieszczone w 
komorze elektrozasuw ob. nr 25 
FQIR0212 – przepływ ścieków recyrkulacji osadu na reaktor biologiczny 1 
FQIR0213 – przepływ ścieków recyrkulacji osadu na reaktor biologiczny 2 
 
 
Pomiar zrealizowano przepływomierzem elektromagnetycznym np. typ:FM-300  
Sygnał analogowy 4…20mA i sygnał cyfrowy  
DI – impulsy licznika przepływu przekazano do sterownika PLC05 i PLC06 – reaktor 1 i 2  
Ustawienie parametrów dokonuje się programowo systemem menu. 

 

3.2.7 Pomiar stężeń gazów 
 

QA0303 – pomiar detekcji gazu w budynku kraty schodkowej ob. nr 3 
QA0308 – pomiar detekcji gazu w budynku wielofunkcyjnym ob. nr 8 
QA0309 – pomiar detekcji gazu w budynku wielofunkcyjnym ob. nr 9 
 

Zrealizowano elektronicznymi urządzeniami wykrywania substancji gazowych 
toksycznych i wybuchowych typ: GAZEX  
 
Sygnalizacja ustawiona jest na wartość:  
 
metan próg I – 20 % DGW  
metan próg II – 30 % DGW  
siarkowodór próg I – 7 ppm  
siarkowodór próg II – 15 ppm  
 

Do detekcji gazów wybuchowych zastosowano czujniki półprzewodnikowe, do gazów 
toksycznych czujniki elektroniczne.  

Czujnik metanu zamontowano ~30 cm pod stropem hali technologicznej na pobliskim 
słupie podporowym, czujnik siarkowodoru zamontowany 30 cm nad posadzką i 
zabezpieczony w osłonę bryzgoszczelną.  
 
Funkcje realizowane na wyjściach MD:  

•  Stan NORMALNY: Wszystkie dołączone do modułu detektory wskazują na stężenie 
gazów poniżej progu ALARM 1  

•  Stan A1 (ALARM 1): Przynajmniej jeden (dowolny) detektor wskazuje stężenie 
powyżej ALARM 1, ale żaden powyżej progu ALARM 2.  

•  Stan AWARIA: uszkodzenie modułu lub przeciążenie zasilania przynajmniej jednego 
detektora lub brak zasilania MD  

•  Stan A2 (ALARM 2): Przynajmniej jeden (dowolny) detektor wskazuje stężenie  
powyżej ALARM 2 
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3.3 UKŁADY REGULACJI 
 

3.3.3 Regulacja tlenu rozpuszczonego w reaktorach biologicznych  

 
SCA 1001 obwody współpracujące NSA 0851, NSA 0852  
SCA 1101 obwody współpracujące NSA 0853, NSA 0854  
 

Jednoparametrowy układ regulacji tlenu ze wskazaniem w systemie SCADA 
zaimplementowano w bloku PID, odpowiada za utrzymanie stałej wartości tlenu 
rozpuszczonego w komorze nitryfikacji reaktora biologicznego . Regulacja pracy dmuchaw 
odbywa się poprzez aplikację przetwornicy częstotliwości w układzie D1(D2) i D3(D4).  
Zakres wydajności dmuchawy, sterowanej przetwornicą częstotliwości wynosi około 50 : 100 
% wydajności znamionowej, co przekłada się na zmianę częstotliwości silnika dmuchawy w 
zakresie od 25 Hz do 50Hz.  
Stanowisko dmuchaw dla każdego z reaktorów składa się z dmuchaw:  

•  D1 – 7,5 kW; D2 – 7,5 kW  
•  D3 – 7,5 kW; D4 – 7,5 kW 

 
Pomiar tlenu zlokalizowany jest w komorach nitryfikacji (w każdym z ciągów 

technologicznych) wpływa na pracę dmuchaw.  
Zadaniem sondy jest zapewnienie odpowiedniego natlenienia w komorze nitryfikacji 
(ustawianie w zakresie 2 do 4 mg/l).  
Stężenie tlenu w komorach nitryfikacji powinno wynosić 2,0…3,5mg/l (ustawiane w tym 
zakresie przez operatora)  

Sygnały wprowadzone do regulatora wg wyboru dyspozytora „PV” porównywane są z 
wartością zadaną „SP”. W regulatorze o charakterystyce PID wypracowany jest sygnał 
sterujący pracą falowników, który reguluje obroty zespołów dmuchaw D1, D2, D3, D4.  
W zależności od zapotrzebowania tlenu regulator wypracowuje sygnał załączający lub 
wyłączający następne dmuchawy, powodujący zwiększenie lub zmniejszenie wydajności 
zespołu dmuchaw. 

 

3.3.4 Regulacja dawkowania PIX  
 
SCA 2001 - obwody współpracujące NSA 1058  
SCA 2002 - obwody współpracujące NSA 1158  
 

Zrealizowano programowo jako funkcję sygnału przepływu ścieków oczyszczonych w 
kanale odpływowym ob.17, współczynniki proporcjonalności, parametry zadawane 
indywidualnie dla każdej pompy PIX przez dyspozytora, sygnał sterujący pompy (analogowy 
AI), doprowadzony do regulatora pompy PIX wchodzący w zakres dostawy. 
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3.4 STACJA SYSTEMU SCADA 
 
Komputer klasy PC: 
Procesor: Intel Core i5 
Pamięć: DDR3 4GB 
Dysk twardy: 1TB 
Karta dźwiękowa: zintegrowana 
Karta sieciowa: zintegrowana 
Karta graficzna: 2GB, HDMI, DVI, 
Napęd: DVD-RW 
Obudowa: Middle Tower z zasilaczem ok.500W 
Monitor: 2 szt. 24’’, LCD, rozdzielczość 1920x1080, podświetlenie LED, złącze HDMI, DVI 
System operacyjny: Windows 10, w wersji Professional PL 
Oprogramowanie dodatkowe: Office 2013 Professional PL, oprogramowanie antywirusowe 
Klawiatura, mysz 
Drukarka: laserowa A4 
Dodatki: UPS 1500kVA, 230V~ 

 

3.4.3 WYTYCZNE DO PROGRAMU 
 

Program sterujący pracą oczyszczalni należy wykonać w oparciu o branżę technologiczną 
i wytyczne przedstawiciela użytkownika obiektu. Program powinien zapewniać automatyczną 
pracę obiektu. 
W programie należy uwzględnić oraz zabezpieczenie przed jednoczesnym rozruchem 
urządzeń, które może spowodować przeciążenie agregatu i zabezpieczenia w złączu kablowo-
pomiarowym. Program musi zapewnić alternację podczas pracy urządzeń technologicznych. 
 

 

3.4.4 WIZUALIZACJA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO 

 
Projektuje się wykorzystanie panelu operatorskiego HMI umieszczonego na elewacji 

rozdzielnicy RT do lokalnej wizualizacji procesu technologicznego oraz oprogramowanie 
SCADA w pom. dyspozytorni do wizualizacji pracy oczyszczalni ścieków. Oprogramowanie 
SCADA musi posiadać co najmniej 100 zmiennych, licencja na oprogramowanie i prawa 
autorskie do aplikacji zostaną przekazane zamawiającemu. 

Komputer z programem wizualizacyjnym SCADA będzie znajdował się w pom. Dyżurki 
ze sterownią, w budynku socjalno-administracyjnym. Komunikacja między systemem 
wizualizacji z (komputerem PC), a sterownikiem PLC w rozdzielnicy RT będzie odbywać się 
z wykorzystaniem standardu Ethernet i protokołu SRTP.  

Do obsługi i nadzoru stacji zlewczej ścieków dostarczona zostanie fabryczna aplikacja 
zainstalowana na komputerze stacji SCADA wraz z ewentualnym konwerterem. 
Dodatkowo przewiduje się zdalny dostęp do systemu poprzez stronę WWW (2 
użytkowników). Rejestracja i archiwizacja w ramach dostępnej pamięci sterownika PLC i 
panelu HMI oraz programu SCADA. 



MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W 
MIEJSCOWOŚCI BOGYSZYNGMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ, POWIAT ŚRODA 

WLKP.- Projekt branży elektrycznej i AKPiA. 

 

  
Strona 20 

 
  

Wywoływane alarmy będą informować o niepożądanych, bądź wręcz niebezpiecznych dla 
procesu sytuacjach. Alarmy zostaną wyświetlone na osobnej stronie alarmowej, a strona 
archiwum wyświetli historię alarmów. Operator będzie miał możliwość obsługi alarmów. 
Alarmy sprzętowe zostaną przedstawione na innej stronie. Dostęp do wszystkich stron 
alarmowych będzie możliwy po przyciśnięciu odpowiednich przycisków na stronie menu. 
Skonfigurowane alarmy będą zapisywane w bazie danych. Każdy alarm będzie 
reprezentowany przez swoją nazwę, aktualny stan, moment zmiany stanu, moment powrotu 
do stanu normalnego. W aplikacji będą wykorzystane alarmy o charakterze analogowym i 
binarnym. Alarmy analogowe będą wywoływane w zależności od wartości zmiennych. Za 
pośrednictwem systemu wizualizacji operator może prowadzić proces i jego codzienną 
obsługę. Typowe elementy interfejsu operatora obejmują okna odwzorowujące przebieg 
procesu technologicznego, gdzie w postaci animowanych obiektów tekstowych i graficznych, 
których właściwości zmieniają się dynamicznie na podstawie stanu zmiennych procesowych. 
Wyświetlane będą również wartości pomiarów i stany pracy urządzeń technologicznych. 
Dostępne są okna i przyciski sterowania, okna alarmów aktywnych i dziennika alarmów 
archiwalnych, czasomierze monitorujące stany pracy urządzeń i napędów, wykresy bieżące i 
archiwalne oraz raporty. 
W celu zwiększenia czytelności zbieranych danych i ich późniejszej analizy oraz 
porównywania zmian zachodzących w procesie technologicznym zastosowane będą wykresy. 
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4 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

 
 
 

STRONA TYTUŁOWA 
 
 
 
 
ZADANIE INWESTYCYJNE: 
„Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Boguszyn” 
 
OBIEKT: 
Oczyszczalnia ścieków 
Kategoria obiektu budowlanego: XXX 
 
ADRES INWESTYCJI: 
Boguszyn 
Działki nr 330/1, 330/2, 329/1, 329/2 
powiat środa wlkp.; województwo wielkopolskie 
 
INWESTOR: 
Gmina Nowe Miasto nad Wartą 
ul. Poznańska 14 
63-040 Nowe Miasto nad Wartą  
 
PROJEKTANT: 
mgr inż. Mirosław Gocki 
 
 
 
Uprawnienia budowlane do projektowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
Nr uprawnień WKP/0145/POOE/08 
 
 
 
Podpis i data sporządzenia „informacji bioz”: 
 
 
 
 
.................................................. 
Jarocin, 05.2017 r. 
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Zakres robót. 

Przedmiotem opracowania jest „informacja bioz” inwestycji: „Budowa, przebudowa i 
rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku” dla branży elektrycznej i AKPiA. 
Wykaz istniejących elementów budowlanych. 

Na terenie budowy istnieją inżynieryjne urządzenia podziemne, które są naniesione 
przez uprawnionego geodetę na mapę do celów projektowych. 
Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 

Nie należy prowadzić prac w okresie ograniczonej widoczności, w czasie prowadzenia 
prac przy układaniu kabla oraz prac montażowych w wykopach, należy ustawić znaki 
ostrzegawcze dla użytkowników ruchu kołowego oraz pieszych. 
Podczas wykonywania prac ziemnych wystąpią kolizje z podziemną infrastrukturą 
inżynieryjną. Prace, które będą prowadzone w strefach kolizji stanowią zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi zarówno zatrudnionych przy wykonawstwie jak i pieszych 
znajdujących się w strefie prowadzenia prac budowlanych. 

Szczególną uwagę należy również zwrócić na proces załadunku, rozładunku oraz na 
odpowiedni, bezpieczny transport materiałów stosowanych na budowie. 
Tabela 1. Zestawienie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych. 
 

Zdarzenie Prawdopodobieństwo 
wystąpienia 
zdarzenia 

Zagrożenie (skutek) Sposób 
zabezpieczenia 

Prace na terenie 
budowy obiektu 
kubaturowego 

- b. duże - potknięcie i upadek o nie 
zabezpieczone elementy 
konstrukcyjne, 

- uderzenie spadającym 
przedmiotem, 

- potrącenie przez sprzęt 
mechaniczny 

- roboty 
wykonywane ręcznie 
w obecności osób 
trzecich, 

- barierki 
zabezpieczające, 

- środki ochrony 
indywidualnej, 

- wykonywanie 
instrukcji BHP 
zamieszczonych na 
budowie 

Skrzyżowanie z 
innym kablem 
energetycznym 
i urządzeniami 
energetycznymi 

- b. duże - porażenie prądem - roboty pod 
nadzorem 
(zgodnie z 
uzgodnieniem) 
- lokalizacja obiektu 
- roboty 
wykonywane ręcznie 
w 
obecności osób 
trzecich 
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Skrzyżowanie 
z wodociągiem 

- duże - wyciek wody: 
- utonięcie 

- roboty pod 
nadzorem gestora 
sieci 
- lokalizacja obiektu 
- roboty 
wykonywane ręcznie 
w obecności osób 
trzecich 

Skrzyżowanie 
z siecią 
kanalizacyjną 

- duże - wyciek ścieku 
- utonięcie 
- zatrucie gazem 
- upadek z wysokości 
- uszkodzenie ciała 

- roboty pod 
nadzorem gestora 
sieci 
- lokalizacja obiektu 
- roboty 
wykonywane ręcznie 
w 
obecności osób 
trzecich 

Prace na 
wysokościach 

- duże - upadek z wysokości 
- uszkodzenie ciała 

- szelkopas 
- drabina 
- współpracownik do 
asekuracji 

 
Postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia lub wypadku: 
! Zawiadomić służby ratunkowe, 
! Udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, 
! Zabezpieczyć miejsce zdarzenia 
! Zawiadomić przełożonych i inspektora nadzoru 
! Dostosować się do poleceń kierującego akcją ratowniczą 
Zasady ogólne instruowania pracowników oraz środki zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych. 

Ze względu na częste występowanie stref zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
budowę należy prowadzić z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa i dyscypliny pracy. Przed 
przystąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie zapoznać się z projektem 
budowlanym, przeszkolić pracowników z zakresu BHP oraz udzielać codziennie instruktażu. 
Wszystkich pracowników wyposażyć w kamizelki ostrzegawcze, rękawice robocze i dbać o 
stan używalności środków ochrony osobistej. Pracownikom na budowie, należy udostępnić 
telefon na wypadek konieczności wezwania pomocy oraz wyposażyć w apteczkę ze środkami 
do udzielania pierwszej pomocy. 
Prace w strefie skrzyżowania z innym kablem elektrycznym. 

Udzielać instruktażu pracownikom o możliwym zagrożeniu. Prace prowadzić metodą 
wykopu ręcznego, aby nie uszkodzić kabla i spowodować zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. Każde uszkodzenie powłoki kabla natychmiast zgłosić służbom technicznym 
konserwujących dany kabel. 
Prace kablowe mogą prowadzić wyłącznie pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia. 
Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie a także eksploatacji linii 
należy przyjmować z ogólnobudowlanych przepisów BHP wg Rozporządzenia Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 
(Dz.U.nr13,poz.93). 
 
Wytyczne planu BIOZ: 
na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000 
r. Nr 106, poz 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 200 l Nr 5, poz. Nr 100, poz. 
1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 
2002 r. Nr 74, poz. 676) kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania "PLANU 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Podstawy prawne: 
Ustawa z 07.07.1994r. „Prawo budowlane” wraz z późniejszymi zmianami; 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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5. LISTA KABLOWA 

L.p. Nr 
kabla Typ kabla Trasa 

przewodu od Trasa przewodu do Długość 
[m] Obiekt 

1. W001 YKY 5x120 ZK1 Agregat 20 23 

2. W002 YKY 5x120 Agregat RGnn 12m 1 

3. W003 YKY 5x4 RGnn R02 26m 2 

4. W004 YKY 5x4 RGnn TOS4 45m 3 

5. W005 YKY 5x2,5 RGnn 
RKS - Rozdzielnica kraty 
schodkowej 

45m 3 

6. W006 YKY 5x2,5 RGnn 
RPP - Rozdzielnica 
prasopłuczki skratek 

45m 3 

7. W007 YKY 3x4 RGnn 
RST - Rozdzilenica stacji 
zlewczej 

49m 4 

8. W008 YKY 5x16 RGnn RD7 73m 7 

9. W009 YKY 5x6 RGnn R10 90m 10 

10. W010 YKY 5x4 RGnn R12 8m 1 

11. W011 YKY 5x1,5 R12 
M11 Mieszadło w 
komorze defosfatacji  

113m 12 

12. W012 YKY 5x2,5 R12 
M12 Mieszadło komorze 
denitryfikacji 

100m 12 

13. W013 YKY 5x 2,5 R12 
M13 Mieszadło w 
komorze nitryfikacji 

100m 12 

14. W014 YKY 4x 1,5 R12 
M14 Mieszadło 
recyrkulacji wewnętrznej 

100m 12 

15. W015 YKY 5x2,5 R12 
M15 Pompa recyrkulacji 
zewnętrzej 

114m 14 

16. W016 YKY 4x1,5 R12 Zasuwa 12Z1 65m 25 

17. W017 YKY 4x1,5 R12 Zasuwa 12Z2 65m 25 

18. W018 YKY 3x1,5 R10 
Przpływpmierz 
recyrkulacji osadu 
reaktor 1 

65m 25 

19. W019 YKY 5x4 RGnn R13 8m 1 

20. W020 YKY 5x1,5 R13 
M21 Mieszadło w 
komorze defosfatacji  

113m 13 

21. W021 YKY 5x2,5 R13 
M22 Mieszadło komorze 
denitryfikacji 

100m 13 

22. W022 YKY 5x 2,5 R13 
M23 Mieszadło w 
komorze nitryfikacji 

100m 13 

23. W023 YKY 4x 1,5 R13 
M24 Mieszadło 
recyrkulacji wewnętrznej 

100m 13 

24. W024 YKY 5x2,5 R13 
M25 Pompa recyrkulacji 
zewnętrzej 

114m 15 
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25. W025 YKY 4x1,5 R13 Zasuwa 13Z1 65m 25 

26. W026 YKY 4x1,5 R13 Zasuwa 13Z2 65m 25 

27. W027 YKY 3x1,5 RT 
Przpływpmierz 
recyrkulacji osadu 
reaktor 2 

65m 25 

28. W028 YKY 4x4 RD7 
Pompa płucząca do prasy 
taśmowej 

82m 16 

29. W029 YKY 3x1,5 RT 
Przepływomierz ścieków 
oczyszczonych 

130m 17 

30. W030 YKY 3x1,5 R10 Przpływpmierz reaktor 1 92m 11 

31. W031 YKY 3x1,5 R10 Przpływpmierz reaktor 2 92m 11 

32. W033 YKY 5x10 RGnn Oświetlenie terenu 295m   

33. W034 YKY 5x2,5 RGnn 
24 Wiata składowiskow 
ośwetl 

64m 24 

34. W035 YKY 5x16 RGnn 
Prasa i higienizacja 
osadu 

68m 8 

35. W036 YKY 5x10 RGnn TOS-3 64m 8 

36. W037 YKY 5x1,5 RGnn Sito bębnowe 86m 9 

37. W038 YKY 5x2,5 RGnn Piaskownik wirowy 86m 9 

38. W039 YKY 5x2,5 RGnn Prasa taśmowa 68m 8 

39. W040 YKY 5x6 RGnn 
TOS1 Budynek socjalno 
techniczny 

12m 1 

40. W041 YKY5x5 RGnn 
TOS2 Warsztat z 
magazynem 

93m 18 

41. W042 YKY 5x1,5 RD7 Mieszadło prętowe 33m 5 

42. W043 Lapp 110 CY  4G4 RD7 Dmuchawa D1 5m RD7 

43. W044 Lapp 110 4G1,5 RD7 Wentylator WD1 5m RD7 

44. W045 Lapp 110 CY  4G4 RD7 Dmuchawa D2 7m RD7 

45. W046 Lapp 110 4G1,5 RD7 Wentylator WD2 7m RD7 

46. W047 Lapp 110 CY  4G4 RD7 Dmuchawa D3 10m RD7 

47. W048 Lapp 110 4G1,5 RD7 Wentylator WD3 10m RD7 
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48. W049 Lapp 110 CY  4G4 RD7 Dmuchawa D4 10m RD7 

49. W050 Lapp 110 4G1,5 RD7 Wentylator WD4 10m RD7 

50.             

51. WS001 YKSYekw 5x1  RD7 Miedzadło prętowe 33m 5 

52. WS002 YKSY 4x1 R12 
M11 Mieszadło w 
komorze defosfatacji  

113m 12 

53. WS003 YKSY 4x1 R12 
M12 Mieszadło komorze 
denitryfikacji 

100m 12 

54. WS004 YKSY 4x1 R12 
M13 Mieszadło w 
komorze nitryfikacji 

100m 12 

55. WS005 YKSY 10x1 R12 
M14 Mieszadło 
recyrkulacji wewnętrznej 

100m 12 

56. WS006 YKSY 4x1 R12 
M15 Pompa recyrkulacji 
zewnętrzej 

114m 14 

57. WS007 YKSY 4x1 R12 
M11 Mieszadło w 
komorze defosfatacji  

113m 12 

58. WS008 YKSY 4x1 R12 
M12 Mieszadło komorze 
denitryfikacji 

100m 12 

59. WS009 YKSY 4x1 R12 
M13 Mieszadło w 
komorze nitryfikacji 

100m 12 

60. WS010 YKSY 4x1 R12 
M14 Mieszadło 
recyrkulacji wewnętrznej 

100m 12 

61. WS011 YKSY 4x1 R12 
M15 Pompa recyrkulacji 
zewnętrzej 

114m 14 

62. WS012 YKSY 4x1 R13 
M21 Mieszadło w 
komorze defosfatacji  

113m 13 

63. WS013 YKSY 4x1 R13 
M22 Mieszadło komorze 
denitryfikacji 

100m 13 

64. WS014 YKSY 4x1 R13 
M23 Mieszadło w 
komorze nitryfikacji 

100m 13 

65. WS015 YKSY 10x1 R13 
M24 Mieszadło 
recyrkulacji wewnętrznej 

100m 13 

66. WS016 YKSY 4x1 R13 
M25 Pompa recyrkulacji 
zewnętrzej 

114m 15 

67. WS017 YKSY 4x1 R13 
M21 Mieszadło w 
komorze defosfatacji  

113m 13 

68. WS018 YKSY 4x1 R13 
M22 Mieszadło komorze 
denitryfikacji 

100m 13 

69. WS019 YKSY 4x1 R13 
M23 Mieszadło w 
komorze nitryfikacji 

100m 13 

70. WS020 YKSY 4x1 R13 
M24 Mieszadło 
recyrkulacji wewnętrznej 

100m 13 
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71. WS021 YKSY 4x1 R13 
M25 Pompa recyrkulacji 
zewnętrzej 

114m 15 

72. WS022 YKSY 7x1,5 
Piaskownik 
wirowy 

RT 86m 9 

73. WS023 YKSY 7x1,5 
Prasa 
taśmowa 

RT 68m 8 

74. WS024 Lapp 110 2G1 RD7 Termik dmuchawu D1 5m 7 

75. WS025 Lapp 110 2G1 RD7 Termik dmuchawu D2 7m 7 

76. WS026 Lapp 110 2G1 RD7 Termik dmuchawu D3 10m 7 

77. WS027 Lapp 110 2G1 RD7 Termik dmuchawu D4 10m 7 

78. WS028 YKY 3X1,5 RD7 
Pompa płucząca do prasy 
taśmowej 

82m 16 

79. WS029 YKSY 7x1 R12 Zasuwa 12Z1 65m 25 
80. WS030 YKSY 7x1 R12 Zasuwa 12Z2 65m 25 

81. WS031 YKSY 7x1 R13 Zasuwa 13Z1 65m 25 

82. WS032 YKSY 7x1 R13 Zasuwa 13Z2 65m 25 

83.             

84. WK001 XzTKMXpw 4x2x0,5 R02 
RT - rozdzielnica 
technologiczna 

26m 2 

85. WK002 XzTKMXpw 4x2x0,5 

RST - 
Rozdzilenica 
stacji 
zlewczej 

RT - rozdzielnica 
technologiczna 

49m 4 

86. WK003 XzTKMXpw 4x2x0,5 RD7 
RT - rozdzielnica 
technologiczna 

73m 7 

87. WK004 XzTKMXpw 4x2x0,5 R10 
RT - rozdzielnica 
technologiczna 

90m 10 

88. WK005 XzTKMXpw 4x2x0,5 R12 
Przpływpmierz 
recyrkulacji osadu 
reaktor 1 

65m 25 

89. WK006 XzTKMXpw 4x2x0,5 R13 
Przpływpmierz 
recyrkulacji osadu 
reaktor 2 

65m 25 

90. WK007 XzTKMXpw 4x2x0,5 R10 Przpływpmierz reaktor 1 92m 11 

91. WK008 XzTKMXpw 4x2x0,5 R10 Przpływpmierz reaktor 2 92m 11 

92. WK009 XzTKMXpw 4x2x0,5 RT 
Przepływomierz ścieków 
oczyszczonych 

130m 17 

93. WK010 XzTKMXpw 4x2x0,5 RT R12 8m 1 

94. WK011 XzTKMXpw 4x2x0,5 RT R13 8m 1 

95.             



MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W 
MIEJSCOWOŚCI BOGYSZYNGMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ, POWIAT ŚRODA 

WLKP.- Projekt branży elektrycznej i AKPiA. 

 

  
Strona 29 

 
  

6 ASPEKTY ŚRODOWISKOWE 
 

 

 

ASPEKTY ŚRODOWISKOWE 

występujące przy realizacji inwestycji 

 

 

 

 

1. Odpady budowlane. 
Odpady powstałe przy modernizacji oczyszczalni należy posortować, wywieźć z 
budowy i zagospodarować: metale złomować, odpady poliwinylowe skierować do 
recyklingu. 

 
2. Gleba i ziemia z wykopu. 

Ziemia z wykopu w całości trafia ponownie do wykopu. Nadwyżkę gleby należy 
ułożyć na linii wykopu w formie nasypu. W przypadku wystąpienia gruntów 
wysadzinowych dokonać wymiany gruntu na grunt zagęszczalny. Zagospodarować 
grunt z wykopu. 

 
3. Emisja niezorganizowana substancji szkodliwych do powietrza. 

Znikoma ilość tych substancji może powstać podczas eksploatacji pojazdów na 
budowie. Emisja tych substancji będzie więc mieć miejsce w ilościach śladowych. 
Pojazdy i maszyny na budowie powinny posiadać zgodnie z przepisami 
katalizatory spalin. 

 

 

 
 

                                                          
(podpis) 
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7 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA.  

                                                                                               
 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANA 
 

 

 

 Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  – Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414,  

z późniejszymi zmianami) oświadczam, że niniejsza dokumentacja projektowa, dot. 

Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Boguszyn, Gmina Nowe 
Miasto nad Warta (dz. nr 330/1, 330/2, 329/1, 329/2),   

została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

 

                                                                                                                                                   _________________________________________________________________ 

                                                                                                                                   (podpis projektanta) 
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8 OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO.  

                                                                                               
 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 
 

 

 

 Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  – Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414,  

z późniejszymi zmianami) oświadczam, że niniejsza dokumentacja projektowa, dot. 

Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Boguszyn, Gmina Nowe 
Miasto nad Warta (dz. nr 330/1, 330/2, 329/1, 329/2),   

została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

 

                                                                                                                                                   _________________________________________________________________ 

                                                                                                                                   (podpis projektanta) 
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PODŁĄCZENIE ZASILANIA, ZASILANIE POMP

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

OCHRONA
PRZEPIĘCIOWA

ZASILANIE
ROZDZIELNICY

3x400V
ZASILANIE
POMPA 1

ZASILANIE
POMPA 2

GOTOWOŚĆ
POMPA 1

GOTOWOŚĆ
POMPA 2

W003
YKY 5X4

-X0 1 2 3 4

-PE
/1.10
/1.16
/2.04
/3.07
/3.14
/3.16
/6.19
/8.04

PE

L1

PE

L2

PE

L3

PE

N

PE

-0F1
SM 30 B+C/4-275

-0Q1
ŁK40-2.8211-P03

WYŁĄCZNIK
GŁÓWNY

2

1

4

3

6

5

-01KM1
DILM9-10

/3.11

1

2

3

4

5

6

-PE

-X0 5 6 7 8 9PE

U V W

PE

-M1
3~
M

-PS1
1,6 kW

POMPA 1

T1

T2

-TP1

-01F1
CFI6-25

/4/003-DE
/1.11

1

2

3

4

5

6

N

N

-01V1
PRĄD PS1

1

2

A

+

- I

-0P1
/8.05

-02KM1
DILM9-10

/3.12

1

2

3

4

5

6

-PE

-X0 10 11 12 13 14PE

U V W

PE

-M1
3~
M

-PS2
1,6 kW

POMPA 2

T1

T2

-TP1

-02F1
CFI6-25

/4/003-DE
/1.17

1

2

3

4

5

6

N

N

-02V1
PRĄD PS2

1

2

A

-01F2
2,5-4A
/1.11

1

2

3

4

5

6

I> I>I>

-02F2
2,5-4A
/1.17

1

2

3

4

5

6

I> I>I>

11

14

-01F1
/1.09

53

54

-01F2
/1.09

-01K1
A1

A2

12
1114 /6.04

22
2124

32
3134 /4.14

42
4144 /5.04

-02K1
A1

A2

12
1114 /6.07

22
2124

32
3134 /4.15

42
4144 /5.08

11

14

-02F1
/1.15

53

54

-02F2
/1.15

-L1 / 2.02

-L2 / 2.02

-L3 / 2.02

-N / 2.02

-0V / 2.04

-24V.03B1 / 2.04

L1 L2 L3 N PE
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8OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓWR02

OBWODY MOCY
ZASILANIE MIESZADŁO

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZASILANIE
MIESZADŁO

GOTOWOŚĆ
MIESZADŁO

-08KM1
DILM9-10

/3.13

1

2

3

4

5

6

-PE

-X0 15 16 17 18 19PE

U V W

PE

-M1
3~
M

-M1
0,37 kW

MIESZADŁO

T1

T2

-TP1

-08F1
CFI6-25

/4/003-DE
/2.05

1

2

3

4

5

6

N

N

-08F2
0,63-1A

/2.05

1

2

3

4

5

6

I> I>I>

-08K1
A1

A2

12
1114 /7.03

22
2124

32
3134 /4.16

42
4144 /5.12

11

14

-08F1
/2.03

53

54

-08F2
/2.03

-L1/1.20

-L2/1.20

-L3/1.20

-N/1.20

-L1 / 3.02

-L2 / 3.02

-L3 / 3.02

-N / 3.02

-0V / 3.14

-24V.03B1 / 5.02-24V.03B1/1.18

-0V/1.18
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8OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓWR02

OBWODY MOCY
OBWODY POMOCNICZE

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

GNIAZDO
SERWISOWE

230V

OGRZEWANIEKONTROLA
ZASILANIA

STYCZNIK
POMPA 1

STYCZNIK
POMPA 2

ZASILACZ 24VDC
(STEROWANIE)

ZASILACZ 24VDC
(POMIAR ANALOGOWY)

GNIAZDO
SERWISOWE

24V

STYCZNIK
MIESZADŁO

1

2

3

4

5

6

-03F1
C2/3

-03B1
/5.03

L N PE

-05GN1

-PE

1

2

N

N

-04F1
CKN6-16

/1N/B/003

1

2

-05F1
C6

NL3L2L1

-05B1

-05R1

1

2

-06F1
B6

-06G1
L1 N PE

24V 0V

-06G2
L1 N PE

24V 0V

-PE -PE

A1

A2

-01KM1

1 2 /1.09

3 4 /1.09

5 6 /1.09
1413 /4.11

5453 /6.05

A1

A2

-02KM1

1 2 /1.15

3 4 /1.15

5 6 /1.15
1413 /4.12

5453 /6.08

22

21

24

-01K2
/5.04 22

21

24

-02K2
/5.08

1

2

-07F1
B4

1

3

2

4

-07T1
230/24

1 2

-07GN1

A1

A2

-08KM1

1 2 /2.03

3 4 /2.03

5 6 /2.03
1413 /4.13

4443 /7.04

22

21

24

-08K2
/5.12

-L1/2.20

-L2/2.20

-L3/2.20

-N/2.20

-24V / 4.02

-0V/2.06 -0V / 4.02

-24V.S / 4.07

-0V.S / 4.07



0005_04_2017 Boguszyn

53

4

8OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓWR02

OBWODY STEROWANIA
KONTROLA POZIOMU W ZBIORNIKU, SYGNALIZACJA

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

POZIOM
AWARYJNY
MINIMALNY

POZIOM
AWARYJNY

MAKSYMALNY

AKTUALNY
POZIOM

LAMPA
PRACA

POMPA 1

LAMPA
PRACA

POMPA 2

LAMPA
AWARIA
POMPA 1

LAMPA
AWARIA
POMPA 2

LAMPA
USTERKA

LAMPA
PRACA

MIESZADŁO

LAMPA
AWARIA

MIESZADŁO
-X0 15

A1

A2

-KL1

12
1114 /6.09

22
2124 /5.05

16 -X0 17

A1

A2

-KL2

12
1114 /6.09

22
2124 /5.15

18

X1

X2

-01H1
PRACA PS1

X1

X2

-02H1
PRACA PS2

X1

X2

-01H2
AWARIA PS1

X1

X2

-02H2
AWARIA PS2

13

14

-01KM1
/3.11

13

14

-02KM1
/3.12 32

31

34

-01K1
/1.12 32

31

34

-02K1
/1.18 22

21

24

-KA
/6.14

X1

X2

-HA
USTERKA

-X0 19 20

-01L1
SP-11 5 6

4 3

-KPS
KOMORA

-B1
PŁYWAK

MINIMUM

-B2
PŁYWAK

MAKSIMUM

-10F3
100mA

-10F4
100mA

-L1
PRZETWORNIK

POZIOMU

U

21

-10F7
1A

-10F8
1A

X1

X2

-08H1
PRACA M1

13

14

-08KM1
/3.13

X1

X2

-08H2
AWARIA M1

32

31

34

-08K1
/2.06

-24V/3.15

-0V/3.15

-24V / 5.02

-0V / 5.02

-24V.S/3.17

-0V.S/3.17

-AI0.2+ / 8.10

-24V.7 / 6.12

-24V.8 / 6.17
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8OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓWR02

OBWODY STEROWANIA
POMPA 1, POMPA 2, MIESZADŁO STEROWANIE AWARYJNE

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZAŁĄCZ
POMPA 1

ZAŁĄCZ
POMPA 2

ZAŁĄCZ AWARYJNIE
POMPY

ZAŁĄCZ
MIESZADŁO

1

2

3

-03B1
/3.02

22

21

24

-KL1
/4.04

-01S3
RĘKA-0-AUTO

PS1
RĘKA
/6.03

4

3

4

3
AUTO

.3

.4

-01S1
START PS1 22

21

24

-01K3
/6.1212

11

14

-01K2
/5.04

-01S2
STOP PS1

21

22

A1

A2

-01K2

12
1114 /5.03

22
2124 /3.11

42

41

44

-01K1
/1.12

-02S3
RĘKA-0-AUTO

PS2
RĘKA
/6.06

4

3

4

3
AUTO

.3

.4

-02S1
START PS2

-02S2
STOP PS2

21

22

A1

A2

-02K2

12
1114 /5.07

22
2124 /3.12

22

21

24

-02K3
/6.1312

11

14

-02K2
/5.08

42

41

44

-02K1
/1.18

-KL3
A1

A2

12
1114

22
2124 /5.15

32
3134 /5.09

42
4144 /5.05

22

21

24

-KL2
/4.06 22

21

24

-KL3
/5.1542

41

44

-KL3
/5.15 32

31

34

-KL3
/5.15

-08S3
RĘKA-0-AUTO

M1
RĘKA
/7.02

4

3

4

3
AUTO

.3

.4

-08S1
START M1

-08S2
STOP M1

21

22

A1

A2

-08K2

12
1114 /5.11

22
2124 /3.13

22

21

24

-08K3
/6.1512

11

14

-08K2
/5.12

42

41

44

-08K1
/2.06

-24V/4.20

-0V/4.20

-24V / 6.02

-0V / 6.02

-24V.03B1/2.06
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8OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓWR02

OBWODY STEROWANIA
STEROWNIK PLC

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZAŁĄCZ
POMPA 2

ZAŁĄCZ
POMPA 1

ZAŁĄCZ
LAMPKA
USTERKA

WK001
XzTKMXpw 4X2X0,5

12

11

14

-01K1
/1.12 A1

A2

-01K3

12
1114

22
2124 /5.05

A1

A2

-02K3

12
1114

22
2124 /5.09

12

11

14

-02K1
/1.18 A1

A2

-KA

12
1114

22
2124 /4.17

12

11

14

-KL1
/4.04 12

11

14

-KL2
/4.06

53

54

-01KM1
/3.11

53

54

-02KM1
/3.12

.3

.4

-01S3
AUTO
/5.03

.3

.4

-02S3
AUTO
/5.07

-10A1
FC5A-D12S1E

Q0.0
ZAŁĄCZ

PS1

0

Q0.1
ZAŁĄCZ

PS2

1

Q0.2
ZAŁĄCZ
LAMPKA
USTERKA

2

Q0.3
ZAŁĄCZ

M1

3 COM(+) -V

I0.0
AUTO
PS1

0 COM COM

I0.2
PRACA

PS1

2

I0.3
AUTO
PS2

3

I0.4
GOTOWOŚĆ

PS2

4

I0.5
PRACA

PS2

5

I0.6
AWARYJNE
MINIMUM

6

I0.7
AWARYJNE
MAKSIMUM

7

I0.1
GOTOWOŚĆ

PS1

1 + - PE

-PE

-10F1
630mA

-10ASW
MOXA ETH1

ETH2

ETH3

+ -

ETH0

ETH4

-10AP
PANEL OPERATORSKI + -

ETH

ETH

A1

A2

-08K3

12
1114

22
2124 /5.13

-24V/5.20

-0V/5.20

-24V / 7.02

-0V / 7.18

24V.7/4.09 24V.8/4.10

-ETH_R02/=RT/7.10
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8OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓWR02

OBWODY STEROWANIA
STEROWNIK PLC

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

-10A2
FC4A-N16B1

I1.0
AUTO
M1

0 COM COM

I1.1
GOTOWOŚĆ

M1

1

I1.2
PRACA

M1

2

I1.3
REZERWA

3

I1.4
REZERWA

4

I1.5
REZERWA

5

I1.6
REZERWA

6

I1.7
REZERWA

7

I2.0
REZERWA

10 COM COM

I2.1
REZERWA

11

I2.2
REZERWA

12

I2.3
REZERWA

13

I2.4
REZERWA

14

I2.5
REZERWA

15

I2.6
REZERWA

16

I2.7
REZERWA

17

12

11

14

-08K1
/2.06

.3

.4

-08S3
AUTO
/5.11

43

44

-08KM1
/3.13

-24V/6.20

-0V/6.20 -0V / 8.02

-24V / 8.02
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8OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓWR02

OBWODY STEROWANIA
STEROWNIK PLC

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

-10A3
FC4A-J4CN1

24V 0V PE NC

AI0.0+
PRĄD

POMP PS

IN0
+

AI0.0-

IN0
-

IN0
CS

IN0
I-

AI0.1+
REZERWA

IN1
+

AI0.1-

IN1
-

IN1
CS

IN1
I-

AI0.2+
AKTUALNY
POZIOM

IN2
+

AI0.2-

IN2
-

IN2
CS

IN2
I-

AI0.3+
DRZWI

ROZDZIELNICY
ZAMKNIĘTE

IN3
+

AI0.3-

IN3
-

IN3
CS

IN3
I-

-PE

+

-

/1.07

-0P1

I

-10F5
100mA

-10F2
250mA

-R1
2,7kΩ
0,5W

-X0 21

-X0 22

-24V/7.20

-0V/7.19

-AI0.2+/4.09
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16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZILENICA DMUCHAWRD7

OBWODY MOCY
PODŁĄCZENIE ZASILANIA, WYŁĄCZNIK AWARYJNY, OBWODY POMOCNICZE

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

OCHRONA
PRZEPIĘCIOWA

ZASILANIE
ROZDZIELNICY

3x400V

WYŁĄCZNIK
AWARYJNY

KONTROLA
ZASILANIA

3x400V

LAMPKA
KONTROLA

FAZY L1

LAMPKA
KONTROLA

FAZY L2

LAMPKA
KONTROLA

FAZY L3

GNIAZDO
SERWISOWE

OGRZEWANIE OŚWIETLENIE

W008
YKY 5X16

-X0 1 2 3 4

-PE
/1.19
/2.03
/2.04
/2.08
/3.04
/3.04
/3.08
/3.13
/3.13
/3.18
/4.04
/4.04
/4.08
/4.13
/4.13
/4.18
/5.03
/5.07
/5.12
/6.04

/11.18
/15.04
/16.04

PE

1

2

3

4

5

6

7

8

-0F1
C32/4

L1

PE

L2

PE

L3

PE

N

PE

-0F2
SM 30 B+C/4-275

-0Q1
LN1-4-160-1

MX
WYŁĄCZNIK

GŁÓWNY
/1.03

-0B1
PF431 L1

WYJ

L2 L3 N

-X7 1 2

-0Q1 U>

1

2

3

4

5

6

-05F1
B6/3

-05B1
1211109

2 3

-05K1
A1

A2

12
1114 /4.19

22
2124 /4.09

32
3134 /3.19

42
4144 /3.09

1

X1

X2

-05H1
KONTROLA L1

X1

X2

-05H2
KONTROLA L2

X1

X2

-05H3
KONTROLA L3

L N PE

-06GN1

-PE

1

2

N

N

-06F1
CKN6

16/1N/B/003

1

2

-09F1
B6

-09B1

-09R1 -09R2

13

14

-S1

1

2

-PF1
B4

1

2

-PF2
B4

1

2

-PF3
B4

1

2

-09F2
B4

11

12

-S2
ŁĄCZNIK

KRAŃCOWY

-H1

-05K2
A1

A2

12
1114

22
2124

32
3134 /6.06

42
4144 /5.14

-L1 / 2.02

-L2 / 2.02

-L3 / 2.02

-N / 2.02

L1 L2 L3 N PE
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16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZILENICA DMUCHAWRD7

OBWODY MOCY
ZASILACZ 24VDC

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZASILACZ 24VDC
(STEROWNIK PLC)

ST
ER

O
W

N
IK

 P
LC

M
O

D
U

Ł 
10

A1

ST
ER

O
W

N
IK

 P
LC

M
O

D
U

Ł 
10

A2

ST
ER

O
W

N
IK

 P
LC

M
O

D
U

Ł 
10

A4

ST
ER

O
W

N
IK

 P
LC

M
O

D
U

Ł 
10

A5

ST
ER

O
W

N
IK

 P
LC

M
O

D
U

Ł 
10

A6

SW
IT

CH
M

O
XA

PA
N

EL
O

PE
R
AT

O
R
SK

I

ST
ER

O
W

N
IK

 P
LC

M
O

D
U

Ł 
10

A2

SO
N

D
A 

PO
ZI

O
M

U
ZA

G
ĘS

ZC
ZA

CZ
 O

SA
D

U

1

2

-09F3
B4

-09G1
L1 N PE

24V 0V

-PE

-F24.1 -F24.2 -F24.4 -F24.5 -F24.6 -F24.7 -F24.8

-X3 1 2 3PE 4 PE

-PE -PE

-F24.3 -F24.9

-L1 / 3.02

-L2 / 3.02

-L3 / 3.02

-N / 3.02

-L1/1.20

-L2/1.20

-L3/1.20

-N/1.20

-0V.P / 6.17

-24V.1
11.16

-24V.2
12.02

-24V.4
14.09

-24V.5
15.02

-24V.6
16.02

-24V.7
11.11

-24V.8
11.16

-24V.3
13.02

-24V.9
6.17
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16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZILENICA DMUCHAWRD7

OBWODY MOCY
DMUCHAWA 1, WENTYLATOR 1, DMUCHAWA 2, WENTYLATOR 2

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZASILANIE
DMUCHAWA 1

GOTOWOŚĆ
DMUCHAWA 1

ZASILANIE
WENTYLATOR DMUCHAWA 1

ZASILANIE
DMUCHAWA 2

GOTOWOŚĆ
DMUCHAWA 2

ZASILANIE
WENTYLATOR DMUCHAWA 2

GOTOWOŚĆ
WENTYLATOR 1

GOTOWOŚĆ
WENTYLATOR 2

W043
110 CY 4G4

W045
110 CY 4G4

WS024
110 2G1

W044
110 4G1,5

W046
110 4G1,5

WS025
110 2G1

-PE

-X0 5 6 7 8 9PE

U V W

PE

-M1
3~
M

-DM1
DMUCHAWA 1

T1

T2

-TP1

-01K1
A1

A2

12
1114 /12.03

22
2124 /7.09

32
3134

42
4144 /7.03

1

2

3

4

5

6

-01F1
C20/3

-01G1
ACS310-03E-17A2-4

/7.13
/3.06

U1

U2

V1 W1

W2V2 PE

-PE

18

17

19

-01G1
/3.02

-01KM2
DILM9-10

/7.05

1

2

3

4

5

6

-PE

-X0 10 11 12 PE

U V W

PE

-M1
3~
M

-WDM1
WENTYLATOR
DMUCHAWA 1

-01F2
PKZM0-0,63

/3.09

1

2

3

4

5

6

I> I>I>

1

2

-01F3
B4

53

54

-01F2
/3.07

-PE

-X0 13 14 15

U V W

PE

-M1
3~
M

T1

T2

-TP1

-02K1
A1

A2

12
1114 /12.12

22
2124 /8.09

32
3134

42
4144 /8.03

1

2

3

4

5

6

-02F1
C20/3

-02G1
ACS310-03E-17A2-4

/8.13
/3.15

U1

U2

V1 W1

W2V2 PE

-PE

18

17

19

-02G1
/3.12

-PE

U V W

PE

-M1
3~
M

-WDM2
WENTYLATOR
DMUCHAWA 2

PE 16 17 -X0 18 19 20

1

2

-02F3
B4

-02F2
PKZM0-0,63

/3.19

1

2

3

4

5

6

I> I>I>

-02KM2
DILM9-10

/8.05

1

2

3

4

5

6

53

54

-02F2
/3.17

PE

-DM2
DMUCHAWA 2

32

31

34

-05K1
/1.0942

41

44

-05K1
/1.09

-01K2
A1

A2

12
1114 /12.05

22
2124 /7.12

32
3134

42
4144 /7.03

-02K2
A1

A2

12
1114 /12.14

22
2124 /8.12

32
3134

42
4144 /8.03

-L1/2.20

-L2/2.20

-L3/2.20

-N/2.20

-L1.01F3 / 7.02 -L1.02F3 / 8.02

-N / 4.02

-L1 / 4.02

-L2 / 4.02

-L3 / 4.02
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16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZILENICA DMUCHAWRD7

OBWODY MOCY
DMUCHAWA 3, WENTYLATOR 3, DMUCHAWA 4, WENTYLATOR 4

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZASILANIE
DMUCHAWA 3

ZASILANIE
DMUCHAWA 4

ZASILANIE
WENTYLATOR DMUCHAWA 3

GOTOWOŚĆ
DMUCHAWA 3

ZASILANIE
WENTYLATOR DMUCHAWA 4

GOTOWOŚĆ
WENTYLATOR 4

GOTOWOŚĆ
WENTYLATOR 3

GOTOWOŚĆ
DMUCHAWA 4

W047
110 CY 4G4

110 4G1,5110 2G1
W048WS026

W049
110 CY 4G4

110 4G1,5110 2G1
W050WS027

-PE

-X0 21 22 23 24 25PE

U V W

PE

-M1
3~
M

-DM3
DMUCHAWA 3

T1

T2

-TP1

1

2

3

4

5

6

-03F1
C20/3

-03G1
ACS310-03E-17A2-4

/9.13
/4.06

U1

U2

V1 W1

W2V2 PE

-PE

-PE

-X0 29 30 31

U V W

PE

-M1
3~
M

T1

T2

-TP1

1

2

3

4

5

6

-04F1
C20/3

-04G1
ACS310-03E-17A2-4

/10.13
/4.15

U1

U2

V1 W1

W2V2 PE

-PE

PE 32 33

-DM4
DMUCHAWA 4

-03KM2
DILM9-10

/9.05

1

2

3

4

5

6

-PE

-X0 26 27 28 PE

U V W

PE

-M1
3~
M

-WDM3
WENTYLATOR
DMUCHAWA 3

-03F2
PKZM0-0,63

/4.09

1

2

3

4

5

6

I> I>I>

18

17

19

-03G1
/4.02

1

2

-03F3
B4

53

54

-03F2
/4.07

-03K1
A1

A2

12
1114 /13.03

22
2124 /9.09

32
3134

42
4144 /9.03

-PE

U V W

PE

-M1
3~
M

-WDM4
WENTYLATOR
DMUCHAWA 4

-X0 34 35 36

-04F2
PKZM0-0,63

/4.19

1

2

3

4

5

6

I> I>I>

-04KM2
DILM9-10

/10.05

1

2

3

4

5

6

PE

1

2

-04F3
B4

53

54

-04F2
/4.17

-04K2
A1

A2

12
1114 /13.14

22
2124 /10.12

32
3134

42
4144 /10.03

22

21

24

-05K1
/1.09 12

11

14

-05K1
/1.09

-03K2
A1

A2

12
1114 /13.05

22
2124 /9.12

32
3134

42
4144 /9.03

18

17

19

-04G1
/4.12

-04K1
A1

A2

12
1114 /13.12

22
2124 /10.09

32
3134

42
4144 /10.03

-L1/3.20

-L2/3.20

-L3/3.20

-N/3.20

-L1.03F3 / 9.02

-L2 / 5.02

-N / 5.02

-L1.04F3 / 10.02

-L1 / 5.02

-L3 / 5.02
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16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZILENICA DMUCHAWRD7

OBWODY MOCY, STEROWANIA
DOZOWNIK 1, DOZOWNIK 2, POMPA PŁUCZĄCA

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZASILANIE
DOZOWNIK DZ1

ZASILANIE
DOZOWNIK DZ2 ZASILANIE

POMPA PŁUCZĄCA 1

GOTOWOŚĆ
POMPA

PŁUCZĄCA

STYCZNIK
POMPA

PŁUCZĄCA

LAMPKA
PRACA
POMPA

PŁUCZĄCA

LAMPKA
AWARIA
POMPA

PŁUCZĄCA

YKY 4X4
W28

YKY 3X1,5
WS028

1

2

-07F1
1

2

-08F1

-X5 1 N PE -X6 1 N PE

-PE -PE

22

21

24

-07K1
/5.05 22

21

24

-08K1
/5.09

-07K1
A1

A2

12
1114

22
2124 /5.03

-07S1
RĘKA-0-AUTO

DZ1
RĘKA

/12.16

.3

.4

.3

.4
AUTO

-DZ1
DOZOWNIK 1

L N PE

-DZ2
DOZOWNIK 2

L N PE

22

21

24

-07K2
/14.04

-08K1
A1

A2

12
1114

22
2124 /5.07

-08S1
RĘKA-0-AUTO

DZ2
RĘKA

/13.16

.3

.4

.3

.4
AUTO

22

21

24

-08K2
/14.13

-09F4
PKZM0-4

/5.14

1

2

3

4

5

6

I> I>I>

-09KM4
DILM12-10

/5.16

1

2

3

4

5

6

-PE

-X0 37 38 39

U V W

PE

-M1
3~
M

T1

T2

-TP1

PE 40 41

-PPU1
1,5 kW
POMPA

PŁUCZĄCA 1

1

2

-09F5
B4

53

54

-09F4
/5.11

-09K4
A1

A2

12
1114 /11.03

22
2124 /5.18

22
2124 /6.10

42

41

44

-05K2
/1.08

-09KM4
A1

A2

1 2 /5.11

3 4 /5.11

5 6 /5.11
1413 /5.16

5453 /11.04

6463 /5.17

-09S6
RĘKA-0-AUTO

PPU1
RĘKA

/11.02

.3

.4

.3

.4
AUTO

.3

.4

-09S4
START PPU1 22

21

24

-09K5
/11.11

-09S5
STOP PPU1

.1

.2

13

14

-09KM4
/5.16

63

64

-09KM4
/5.16

X1

X2

-09H4
PRACA PPU1

X1

X2

-09H5
AWARIA PPU2

22

21

24

-09K4
/5.14

-N/4.20 -N / 6.02

-L1/4.20

-L2/4.20

-L3/4.20

-L1 / 6.02

-L2 / 6.02

-L3 / 6.02
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16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZILENICA DMUCHAWRD7

OBWODY MOCY, STEROWANIA
MIESZADŁO PRĘTOWE

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZASILANIE
MIESZADŁO PRĘTOWE GRAWITACYJNY ZAGĘSZCZACZ OSADU

GOTOWOŚĆ
MIESZADŁO
PRĘTOWE

STYCZNIK
MIESZADŁO
PRĘTOWE

LAMPKA
PRACA

MIESZADŁO
PRĘTOWE

LAMPKA
AWARIA

MIESZADŁO
PRĘTOWE

ZAŁĄCZENIE
ZDALNE

MIESZADŁO
PRĘTOWE

AKTUALNY
POZIOM

YKY 5X1,5
W042

YKSYekw 5X1
WS001

WS001
YKSYekw 5X1

-09F6
PKZM0-0,63

/6.06

1

2

3

4

5

6

I> I>I>

-09KM5
DILM9-10

/6.08

1

2

3

4

5

6

-PE

-X0 42 43 44

U V W

PE

-M1
3~
M

T1

T2

-TP1

PE X9 3 4

-MPO5
0,18 kW

MIESZADŁO PRĘTOWE

1

2

-09F7
B4

53

54

-09F6
/6.03

-09K6
A1

A2

12
1114 /11.05

22
2124 /6.13

32

31

34

-05K2
/1.08

-09KM5
A1

A2

1 2 /6.03

3 4 /6.03

5 6 /6.03
1413 /6.08

1413 /6.14

5453 /11.06

6463 /6.09

-09S9
RĘKA-0-ZDALNY

PSO1
RĘKA
/6.13

.3

.4

.3

.4
ZDALNY

.3

.4

-09S7
START PSO1 22

21

24

-09K7
/6.13

-09S8
STOP PSO1

.1

.2

13

14

-09KM5
/6.08

63

64

-09KM5
/6.08

X1

X2

-09H6
PRACA PSO1

X1

X2

-09H7
AWARIA PSO1

22

21

24

-09K4
/5.14

-09K7
A1

A2

12
1114

22
2124 /6.09

-X0 47 48

22

21

24

-09K6
/6.06

49

13

14

-09KM5
/6.08

50

.3

.4

-09S9
ZDALNY

/6.08

-L2
SP-11 5 6

4 3

-F26
100mA

-L3
PRZETWORNIK

POZIOMU

I

100mA

-X9 1 2

-N/5.20

-L1/5.20

-L2/5.20

-L3/5.20

-N / 7.02

-05AI+ / 15.11

-24V.9/

-24V.9/2.15

-0V.P/2.09
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16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZILENICA DMUCHAWRD7

OBWODY STEROWANIA
DMUCHAWA 1

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZAŁĄCZ
DMUCHAWA 1

STYCZNIK
WENTYLATOR 1

LAMPKA
PRACA

DMUCHAWA 1

LAMPKA
AWARIA

DMUCHAWA 1

LAMPKA
PRACA

WENTYLATOR 1

STEROWANIE
WENTYLATOR 1

PRACA
DMUCHAWA 1

LAMPKA
AWARIA

WENTYLATOR 1

ZADAWANIE
CZĘSTOTLIWOŚĆ

DMUCHAWA 1

PRĄD/
CZĘSTOTLIWOŚĆ

DMUCHAWA 1

X1

X2

-01H2
AWARIA DM1

-01S3
RĘKA-0-AUTO

DM1
RĘKA
/7.16

/12.02

.3

.4

.3

.4
AUTO

.3

.4

-01S1
START DM1 22

21

24

-01K4
/14.0212

11

14

-01K3
/7.03

-01S2
STOP DM1

.1

.2

A1

A2

-01K3

12
1114 /7.03

22
2124 /7.15

42

41

44

-01K1
/3.06

22

21

24

-01K5
/7.18

X1

X2

-01H1
PRACA DM1

A1

A2

S

-01KT1
ETR2-12

M

16
1518 /7.05

A1

A2

-01KM2

1 2 /3.07

3 4 /3.08

5 6 /3.08
1413 /7.11

4443 /12.06

16

15

18

-01KT1
/7.07

13

14

-01KM2
/7.05

X1

X2

-01H3
PRACA WDM1

-RJ45

22
DOGND

16
DI5

15
DI4

14
DI3

13
DI2

8
GND

7
AO

6
GND

5
AI2

4
+10V

3
GND

21
DOOUT

20
DOSRC

12
DI1

11
DCOM

10
GND

9
+24V

2
AI1

1
SCR

-01G1
/3.02

22

21

24

-01K3
/7.03

.3

.4

-01S3
RĘKA
/7.03

A1

A2

-01K5

12
1114 /12.04

22
2124 /7.08

42

41

44

-01K2
/3.09 22

21

24

-01K1
/3.06

X1

X2

-01H4
AWARIA WDM1

22

21

24

-01K2
/3.09

-01G2
PANEL DM1

-RJ45

-L1.01F3/3.10

-N/6.20

-01AO+ / 16.05 -01AI+ / 15.06

-01AO- / 16.06 -01AI- / 15.07

-N / 8.02
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16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZILENICA DMUCHAWRD7

OBWODY STEROWANIA
DMUCHAWA 2

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZAŁĄCZ
DMUCHAWA 2

STYCZNIK
WENTYLATOR 2

LAMPKA
PRACA

DMUCHAWA 2

LAMPKA
AWARIA

DMUCHAWA 2

LAMPKA
PRACA

WENTYLATOR 2

STEROWANIE
WENTYLATOR 2

PRACA
DMUCHAWA 2

LAMPKA
AWARIA

WENTYLATOR 2

ZADAWANIE
CZĘSTOTLIWOŚĆ

DMUCHAWA 2

PRĄD/
CZĘSTOTLIWOŚĆ

DMUCHAWA 2

X1

X2

-02H2
AWARIA DM2

-02S3
RĘKA-0-AUTO

DM2
RĘKA
/8.16

/12.11

.3

.4

.3

.4
AUTO

.3

.4

-02S1
START DM2 22

21

24

-02K4
/14.0312

11

14

-02K3
/8.03

-02S2
STOP DM2

.1

.2

A1

A2

-02K3

12
1114 /8.03

22
2124 /8.15

42

41

44

-02K2
/3.19 22

21

24

-02K5
/8.18

X1

X2

-02H1
PRACA DM2

A1

A2

S

-02KT1
ETR2-12

M

16
1518 /8.05

A1

A2

-02KM2

1 2 /3.17

3 4 /3.17

5 6 /3.17
1413 /8.11

4443 /12.15

16

15

18

-02KT1
/8.07

13

14

-02KM2
/8.05

X1

X2

-02H3
PRACA WDM2

-RJ45

22
DOGND

16
DI5

15
DI4

14
DI3

13
DI2

8
GND

7
AO

6
GND

5
AI2

4
+10V

3
GND

21
DOOUT

20
DOSRC

12
DI1

11
DCOM

10
GND

9
+24V

2
AI1

1
SCR

-02G1
/3.12

22

21

24

-02K3
/8.03

.3

.4

-02S3
RĘKA
/8.03

A1

A2

-02K5

12
1114 /12.13

22
2124 /8.08

42

41

44

-02K1
/3.15

22

21

24

-02K1
/3.15

X1

X2

-02H4
AWARIA WDM2

22

21

24

-02K2
/3.19

-02G2
PANEL DM2

-RJ45

-L1.02F3/3.19

-N/7.20

-02AO+ / 16.07 -02AI+ / 15.07

-02AO- / 16.07 -02AI- / 15.08

-N / 9.02
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16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZILENICA DMUCHAWRD7

OBWODY STEROWANIA
DMUCHAWA 3

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZAŁĄCZ
DMUCHAWA 3

STYCZNIK
WENTYLATOR 3

LAMPKA
PRACA

DMUCHAWA 3

LAMPKA
AWARIA

DMUCHAWA 3

LAMPKA
PRACA

WENTYLATOR 3

STEROWANIE
WENTYLATOR 3

PRACA
DMUCHAWA 3

LAMPKA
AWARIA

WENTYLATOR 3

ZADAWANIE
CZĘSTOTLIWOŚĆ

DMUCHAWA 3

PRĄD/
CZĘSTOTLIWOŚĆ

DMUCHAWA 3

X1

X2

-03H2
AWARIA DM3

-03S3
RĘKA-0-AUTO

DM3
RĘKA
/9.16

/13.02

.3

.4

.3

.4
AUTO

.3

.4

-03S1
START DM3 22

21

24

-03K4
/14.1112

11

14

-03K3
/9.03

-03S2
STOP DM3

.1

.2

A1

A2

-03K3

12
1114 /9.03

22
2124 /9.15

42

41

44

-03K1
/4.06

X1

X2

-03H1
PRACA DM3

A1

A2

S

-03KT1
ETR2-12

M

16
1518 /9.05

A1

A2

-03KM2

1 2 /4.07

3 4 /4.08

5 6 /4.08
1413 /9.11

4443 /13.06

16

15

18

-03KT1
/9.07

X1

X2

-03H3
PRACA WDM3

-RJ45

22
DOGND

16
DI5

15
DI4

14
DI3

13
DI2

8
GND

7
AO

6
GND

5
AI2

4
+10V

3
GND

21
DOOUT

20
DOSRC

12
DI1

11
DCOM

10
GND

9
+24V

2
AI1

1
SCR

-03G1
/4.02

22

21

24

-03K3
/9.03

.3

.4

-03S3
RĘKA
/9.03

A1

A2

-03K5

12
1114 /13.04

22
2124 /9.08

X1

X2

-03H4
AWARIA WDM3

22

21

24

-03K5
/9.18

13

14

-03KM2
/9.0522

21

24

-03K1
/4.06 22

21

24

-03K2
/4.0942

41

44

-03K2
/4.09

-03G2
PANEL DM3

-RJ45

-L1.03F3/4.10

-N/8.20

-03AO+ / 16.08 -03AI+ / 15.09

-03AO- / 16.09 -03AI- / 15.09

-N / 10.02
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16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZILENICA DMUCHAWRD7

OBWODY STEROWANIA
DMUCHAWA 4

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZAŁĄCZ
DMUCHAWA 4

STYCZNIK
WENTYLATOR 4

LAMPKA
PRACA

DMUCHAWA 4

LAMPKA
AWARIA

DMUCHAWA 4

LAMPKA
PRACA

WENTYLATOR 4

STEROWANIE
WENTYLATOR 4

PRACA
DMUCHAWA 4

LAMPKA
AWARIA

WENTYLATOR 4

ZADAWANIE
CZĘSTOTLIWOŚĆ

DMUCHAWA 4

PRĄD/
CZĘSTOTLIWOŚĆ

DMUCHAWA 4

X1

X2

-04H2
AWARIA DM4

-04S3
RĘKA-0-AUTO

DM4
RĘKA

/10.16
/13.11

.3

.4

.3

.4
AUTO

.3

.4

-04S1
START DM4 22

21

24

-04K4
/14.1212

11

14

-04K3
/10.03

-04S2
STOP DM4

.1

.2

A1

A2

-04K3

12
1114 /10.03

22
2124 /10.15

42

41

44

-04K1
/4.15

X1

X2

-04H1
PRACA DM4

A1

A2

S

-04KT1
ETR2-12

M

16
1518 /10.05

A1

A2

-04KM2

1 2 /4.17

3 4 /4.17

5 6 /4.17
1413 /10.11

4443 /13.15

16

15

18

-04KT1
/10.07

X1

X2

-04H3
PRACA WDM4

-RJ45

22
DOGND

16
DI5

15
DI4

14
DI3

13
DI2

8
GND

7
AO

6
GND

5
AI2

4
+10V

3
GND

21
DOOUT

20
DOSRC

12
DI1

11
DCOM

10
GND

9
+24V

2
AI1

1
SCR

-04G1
/4.12

22

21

24

-04K3
/10.03

.3

.4

-04S3
RĘKA

/10.03

A1

A2

-04K5

12
1114 /13.13

22
2124 /10.08

X1

X2

-04H4
AWARIA WDM4

22

21

24

-04K5
/10.18

13

14

-04KM2
/10.0522

21

24

-04K1
/4.15 22

21

24

-04K2
/4.1942

41

44

-04K2
/4.19

-04G2
PANEL DM4

-RJ45

-L1.04F3/4.19

-N/9.20

-04AO+ / 16.09 -04AI+ / 15.10

-04AO- / 16.10 -04AI- / 15.11
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16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZILENICA DMUCHAWRD7

OBWODY STEROWANIA
STEROWNIK PLC - JEDNOSTKA CENTRALNA

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZA
ŁĄ

CZ
PO

M
PA

PŁ
U

CZ
ĄC

A

XzTKMXpw 4X2X0,5
WK003

-10A1
FC5A-D12S1E

Q0.0
ZAŁĄCZ
PPU1

0

Q0.1
REZERWA

1

Q0.2
REZERWA

2

Q0.3
REZERWA

3 COM(+) -V

I0.0
AUTO
PPU1

0 COM COM

I0.2
PRACA
PPU1

2

I0.3
GOTOWOŚĆ

PSO1

3

I0.4
PRACA
PSO1

4

I0.5
REZERWA

5

I0.6
REZERWA

6

I0.7
REZERWA

7

I0.1
GOTOWOŚĆ

PPU1

1 + - PE

-PE

12

11

14

-09K4
/5.14

.3

.4

-09S6
AUTO
/5.16

53

54

-09KM4
/5.16

-09K5
A1

A2

12
1114

22
2124 /5.17

-10ASW
MOXA

-10AP
PANEL OPERATORSKIETH1

ETH

ETH

ETH2

ETH3

+ - + -

ETH0

ETH4

12

11

14

-09K6
/6.06

53

54

-09KM5
/6.08

-0V.P/11.18 -0V.P / 11.17

-24V.1/2.08

24V.7/2.14 24V.8/2.15

-ETH_RD7/=RT/7.10
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16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZILENICA DMUCHAWRD7

OBWODY STEROWANIA
STEROWNIK PLC - WEJŚCIA DI

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

-10A2
FC4A-N16B1

I3.0
AUTO
DM1

0 COM COM

I3.1
GOTOWOŚĆ

DM1

1

I3.2
PRACA
DM1

2

I3.3
GOTOWOŚĆ

WDM1

3

I3.4
PRACA
WDM1

4

I3.5
REZERWA

5

I3.6
REZERWA

6

I3.7
REZERWA

7

I4.0
AUTO
DM2

10 COM COM

I4.1
GOTOWOŚĆ

DM2

11

I4.2
PRACA
DM2

12

I4.3
GOTOWOŚĆ

WDM2

13

I4.4
PRACA
WDM2

14

I4.5
AUTO
DZ1

15

I4.6
REZERWA

16

I4.7
REZERWA

17

12

11

14

-01K1
/3.06

.3

.4

-01S3
AUTO
/7.03

12

11

14

-01K5
/7.18

43

44

-01KM2
/7.0512

11

14

-01K2
/3.09 12

11

14

-02K1
/3.15

.3

.4

-02S3
AUTO
/8.03

12

11

14

-02K5
/8.18

43

44

-02KM2
/8.0512

11

14

-02K2
/3.19

.3

.4

-07S1
AUTO
/5.04

-24V.2/2.09

-0V.P/12.19 -0V.P / 12.18
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16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZILENICA DMUCHAWRD7

OBWODY STEROWANIA
STEROWNIK PLC - WEJŚCIA DI

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

-10A3
FC4A-N16B1

I3.0
AUTO
DM3

0 COM COM

I3.1
GOTOWOŚĆ

DM3

1

I3.2
PRACA
DM3

2

I3.3
GOTOWOŚĆ

WDM3

3

I3.4
PRACA
WDM3

4

I3.5
REZERWA

5

I3.6
REZERWA

6

I3.7
REZERWA

7

I4.0
AUTO
DM4

10 COM COM

I4.1
GOTOWOŚĆ

DM4

11

I4.2
PRACA
DM4

12

I4.3
GOTOWOŚĆ

WDM4

13

I4.4
PRACA
WDM4

14

I4.5
AUTO
DZ2

15

I4.6
REZERWA

16

I4.7
REZERWA

17

12

11

14

-03K1
/4.06

.3

.4

-03S3
AUTO
/9.03

12

11

14

-03K5
/9.18

43

44

-03KM2
/9.0512

11

14

-03K2
/4.09 12

11

14

-04K1
/4.15

.3

.4

-04S3
AUTO
/10.03

12

11

14

-04K5
/10.18

43

44

-04KM2
/10.0512

11

14

-04K2
/4.19

.3

.4

-08S1
AUTO
/5.08

-24V.3/2.10

-0V.P/13.19 -0V.P / 13.18
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16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZILENICA DMUCHAWRD7

OBWODY STEROWANIA
STEROWNIK PLC - WYJŚCIA DO

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZA
ŁĄ

CZ
D

M
U

CH
AW

A 
1

ZA
ŁĄ

CZ
D

M
U

CH
AW

A 
2

ZA
ŁĄ

CZ
D

O
ZO

W
N

IK
 1

ZA
ŁĄ

CZ
D

M
U

CH
AW

A 
3

ZA
ŁĄ

CZ
D

M
U

CH
AW

A 
4

ZA
ŁĄ

CZ
D

O
ZO

W
N

IK
 2

A1

A2

-01K4

12
1114

22
2124 /7.04

A1

A2

-02K4

12
1114

22
2124 /8.04

A1

A2

-07K2

12
1114

22
2124 /5.05

-10A4
FC4A-R161

COM0 COM0

Q1.0
ZAŁĄCZ

DM1

0

Q1.1
ZAŁĄCZ

DM2

1

Q1.2
ZAŁĄCZ

DZ1

2

Q1.3
ZAŁĄCZ
PRW14

3

Q1.4
ZAŁĄCZ
PRZ15

4

Q1.5
REZERWA

5

Q1.6
REZERWA

6

Q1.7
REZERWA

7 COM1 COM1

Q2.0
ZAŁĄCZ

DM3

10

Q2.1
ZAŁĄCZ

DM4

11

Q2.2
ZAŁĄCZ

DZ2

12

Q2.3
REZERWA

13

Q2.4
REZERWA

14

Q2.5
REZERWA

15

Q2.6
REZERWA

16

Q2.7
REZERWA

17

-03K4
A1

A2

12
1114

22
2124 /9.04

-04K4
A1

A2

12
1114

22
2124 /10.04

-08K2
A1

A2

12
1114

22
2124 /5.09

-24V.4/2.11

-0V.P/14.19 -0V.P / 14.18
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16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZILENICA DMUCHAWRD7

OBWODY STEROWANIA
STEROWNIK PLC - WEJŚCIA AI

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

-10A5
FC4A-J8C1

24V 0V PE NC

AI0.0+
PRĄD/

CZĘSTOTLIWOŚĆ
DM1

IN0

AI0.0-

IN0

AI0.1-

IN1

AI0.1+
PRĄD/

CZĘSTOTLIWOŚĆ
DM2

IN1

AI0.2-

IN2

AI0.2+
PRĄD/

CZĘSTOTLIWOŚĆ
DM3

IN2

AI0.3-

IN3

AI0.3+
PRĄD/

CZĘSTOTLIWOŚĆ
DM4

IN3

AI0.4-

IN4

AI0.4+
POZIOM

 ZAGĘSZCZACZ OSADU

IN4

AI0.5-

IN5

AI0.5+
REZERWA

IN5

AI0.6-

IN6

AI0.6+
REZERWA

IN6

AI0.7-

IN7

AI0.7+
REZERWA

IN7

-PE

-0V.P/15.20

-24V.5/2.12

-0V.P / 15.02

-01AI+
7.16

-01AI-
7.16

-02AI+
8.16

-02AI-
8.16

-03AI+
9.16

-03AI-
9.16

-04AI+
10.16

-04AI-
10.16

-05AI--05AI+
6.19
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16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZILENICA DMUCHAWRD7

OBWODY STEROWANIA
STEROWNIK PLC - WYJŚCIA AO

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

-10A6
FC4A-K4A1

24V 0V PE

AO0.0+
ZADAWANIE

CZĘSTOTLIWOŚĆ
DM1

OUT0
+

AO0.0-

OUT0
-

AO0.1-

OUT1
-

AO0.1+
ZADAWANIE

CZĘSTOTLIWOŚĆ
DM2

OUT1
+

AO0.2-

OUT2
-

AO0.2+
ZADAWANIE

CZĘSTOTLIWOŚĆ
DM3

OUT2
+

AO0.3-

OUT3
-

AO0.3+
ZADAWANIE

CZĘSTOTLIWOŚĆ
DM4

OUT3
+

-PE

-0V.P/

-24V.6/2.13

-01AO-
7.14

-01AO+
7.14

-02AO-
8.14

-02AO+
8.14

-03AO-
9.14

-03AO+
9.14

-04AO-
10.14

-04AO+
10.14
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 1R12

OBWODY MOCY
PODŁĄCZENIE ZASILANIA, OBWODY POMOCNICZE

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

OCHRONA
PRZEPIĘCIOWA

ZASILANIE
ROZDZIELNICY

3x400V

LAMPKA
KONTROLA

FAZY L1

LAMPKA
KONTROLA

FAZY L2

LAMPKA
KONTROLA

FAZY L3

GNIAZDO
SERWISOWE

WENTYLACJA
REZERWA

OGRZEWANIE REZERWAOŚWIETLENIE

W010
YKY 5X4

-X1 1 2 3 4

-PE
/1.12
/2.03
/2.04
/2.06
/2.08
/3.04
/4.04
/5.04
/6.04
/6.04
/8.04
/9.03

/10.03
/11.03
/12.09
/12.15
/14.18
/18.04
/19.04

PE

L1

PE

L2

PE

L3

PE

N

PE

-10F1
SM 30 B+C/4-275

-10Q1
IS-40/3

WYŁĄCZNIK
GŁÓWNY

1

2

3

4

5

6

L N PE

-10GN3

-PE

1

2

N

N

-10F3
CKN6-16

/1N/B/003-DE

X1

X2

-10H1
KONTROLA L1

X1

X2

-10H2
KONTROLA L2

X1

X2

-10H3
KONTROLA L3

1

2

-10F4
B6

1

2

-10F5
B6

1

2

-10F6
B6

-10B1

-10R1 -10R2

1

2

-10F21
B2

1

2

-10F22
B2

1

2

-10F23
B2

1

2

-10FH1
B4

-10H0

-L1 / 2.02

-L2 / 2.02

-L3 / 2.02

-N / 2.02

L1 L2 L3 N PE
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 1R12

OBWODY MOCY
ZASILACZ 24VDC, KONTROLA ZASILANIA

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZASILACZ 24VDC
(STEROWANIE)

ZASILACZ 24VDC
(STEROWNIK PLC)

ST
ER

O
W

N
IK

 P
LC

M
O

D
U

Ł 
10

A1

ST
ER

O
W

N
IK

 P
LC

M
O

D
U

Ł 
10

A2

ST
ER

O
W

N
IK

 P
LC

M
O

D
U

Ł 
10

A4

ST
ER

O
W

N
IK

 P
LC

M
O

D
U

Ł 
10

A5

ST
ER

O
W

N
IK

 P
LC

M
O

D
U

Ł 
10

A6

SW
IT

CH
M

O
XA

PA
N

EL
O

PE
R
AT

O
R
SK

I

PR
ZE

PŁ
YW

O
M

IE
R
Z

PO
M

IA
R
 A

N
AL

O
G

O
W

Y
KO

N
TR

O
LA

 P
O

ZI
O

M
U

ST
ER

O
W

AN
IE

ZA
SU

W
A 

12
Z1

ST
ER

O
W

AN
IE

ZA
SU

W
A 

12
Z2

PR
ZE

PŁ
YW

O
M

IE
R
Z

R
EC

YR
KU

LA
CJ

I

1

2

-19F1
B4

-19G1
L1 N PE

24V 0V

-19G2
L1 N PE

24V 0V

-PE -PE

-F24.1 -F24.2 -F24.4 -F24.5 -F24.6 -F24.7 -F24.8 -F24.9 -F24.10

-X3 1 2 3PE 4 PE

-PE -PE

1

2

3

4

5

6

-10F10
C2/3

-10B10
/2.19 NL3L2L1

1

2

3

-10B10
/2.16

-F24.11 -F24.12 -F24.13

-L1 / 3.02

-L2 / 3.02

-L3 / 3.02

-N / 3.02

-L1/1.20

-L2/1.20

-L3/1.20

-N/1.20

-24V.S / 3.15

-0V / 3.15 -0V.P / 14.17

-24V.1
14.16

-24V.2
15.02

-24V.4
17.09

-24V.5
18.02

-24V.6
19.02

-24V.7
14.11

-24V.8
14.16

-24V.9
12.10

-24V.10
13.06

-24V.11
9.09

-24V.12
10.09

-24V.13
12.16
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 1R12

OBWODY MOCY, STEROWANIA
MIESZADŁO UŚREDNIAJĄCE 11

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZASILANIE
MIESZADŁO UŚREDNIAJĄCE 11

GOTOWOŚĆ
MIESZADŁO

UŚREDNIAJĄCE 11

PRACA
MIESZADŁO

UŚREDNIAJĄCE 11

W011
YKY 5X1,5

WS002
YKSY 4X1

WS007
YKSY 4X1

-PE

-X1 5 6 7 PE

U V W

PE

-M1
3~
M

-MU11
0,55

MIESZADŁO
UŚREDNIAJĄCE 11

1

2

3

4

5

6

-11F2
C10/3

-11F1
CFI6-25

/4/003-DE

1

2

3

4

5

6

N

N

-11F3

-X1 12 13

-11K1
A1

A2

12
1114 /15.02

22
2124

14

-11K2
A1

A2

12
1114 /15.03

22
2124

-X1 9

-11S1
RĘKA-0-AUTO

MU11
RĘKA

/15.04

.3

.4

.3

.4
AUTO

22

21

24

-11K3
/17.02

10 11

-11SK1
SKRZYNKA

MIESZADŁO
UŚREDNIAJĄCE 11

-WG
WYŁĄCZNIK

GŁÓWNY

1

2

3

4

5

6

-B1
PKZM0-1,6

1

2

3

4

5

6

I> I>I>

-LZ R S T PE

8

N

1

2

-B2

-LZ 1 2 3 PE

1

2

-ST1
/3.13

DIL M7

3

4

5

6

X1

X2

-L1
PRACA

-S1
START

3

4

-S2
STOP

1

2

13

14

-ST1
/3.13

-ST1
A1

A2

1 2 /3.03

3 4 /3.03

5 6 /3.03

1413 /3.11

2221 /3.09
3433 /3.18

-F1
/3.14 7

6

8 9

21

22

-ST1
/3.13

7

-MC1
/3.14

2 3 4 5 6

4 5 10 10 11 12

8

-LZ 4 5 6 PE

1

X1

X2

-L2
STOP

-LZ W R A

-K1
A1

A2

12
1114 /3.16

X1

X2

-L3
AWARIA

12

11

14

-K1
/3.14

33

34

-ST1
/3.13

-LZ W1 GT PR

12

10

11

-MC1
/3.06

5

10

4

-F1
/3.05

-TP1
Θ

-L1/2.20

-L2/2.20

-L3/2.20

-N/2.20

-L1 / 4.02

-L2 / 4.02

-L3 / 4.02

-24V.S/2.06

-0V/2.06

-N / 4.02

-24V.S / 4.15

-0V / 4.15
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 1R12

OBWODY MOCY, STEROWANIA
MIESZADŁO UŚREDNIAJĄCE 12

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZASILANIE
MIESZADŁO UŚREDNIAJĄCE 12

GOTOWOŚĆ
MIESZADŁO

UŚREDNIAJĄCE 12

PRACA
MIESZADŁO

UŚREDNIAJĄCE 12

W011
YKY 5X2,5

WS003
YKSY 4X1

WS008
YKSY 4X1

-PE

-X1 15 16 17 PE

U V W

PE

-M1
3~
M

-MU12
2 kW

MIESZADŁO
UŚREDNIAJĄCE 12

1

2

3

4

5

6

-12F2
C10/3

-12F1
CFI6-25

/4/003-DE

1

2

3

4

5

6

N

N

-12F3

-X1 22 23

-12K1
A1

A2

12
1114 /15.05

22
2124

24

-12K2
A1

A2

12
1114 /15.06

22
2124

-X1 19

-12S1
RĘKA-0-AUTO

MU12
RĘKA

/15.07

.3

.4

.3

.4
AUTO

22

21

24

-12K3
/17.03

20 21

-12SK1
SKRZYNKA

MIESZADŁO
UŚREDNIAJĄCE 12

-WG
WYŁĄCZNIK

GŁÓWNY

1

2

3

4

5

6

-B1
PKZMO-6,3

1

2

3

4

5

6

I> I>I>

-LZ R S T PE

18

N

1

2

-B2

-LZ 1 2 3 PE

1

2

-ST1
/4.13

DIL M7

3

4

5

6

X1

X2

-L1
PRACA

-S1
START

3

4

-S2
STOP

1

2

13

14

-ST1
/4.13

-ST1
A1

A2

1 2 /4.03

3 4 /4.03

5 6 /4.03

1413 /4.11

2221 /4.09
3433 /4.18

-F1
/4.14 7

6

8 9

21

22

-ST1
/4.13

7

-MC1
/4.14

2 3 4 5 6

4 5 10 10 11 12

8

-LZ 4 5 6 PE

1

X1

X2

-L2
STOP

-LZ W R A

-K1
A1

A2

12
1114 /4.16

X1

X2

-L3
AWARIA

12

11

14

-K1
/4.14

33

34

-ST1
/4.13

-LZ W1 GT PR

12

10

11

-MC1
/4.06

5

10

4

-F1
/4.05

-TP1
Θ

-L1/3.20

-L2/3.20

-L3/3.20

-N/3.20

-L1 / 5.02

-L2 / 5.02

-L3 / 5.02

-24V.S/3.19

-0V/3.19

-N / 5.02

-24V.S / 5.15

-0V / 5.15
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 1R12

OBWODY MOCY, STEROWANIA
MIESZADŁO UŚREDNIAJĄCE 13

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZASILANIE
MIESZADŁO UŚREDNIAJĄCE 13

GOTOWOŚĆ
MIESZADŁO

UŚREDNIAJĄCE 13

PRACA
MIESZADŁO

UŚREDNIAJĄCE 13

W013
YKY 5X2,5

WS004
YKSY 4X1

YKSY 4X1
WS009

-PE

-X1 25 26 27 PE

U V W

PE

-M1
3~
M

-MU13
2 kW

MIESZADŁO
UŚREDNIAJĄCE 13

1

2

3

4

5

6

-13F2
C10/3

-13F1
CFI6-25

/4/003-DE

1

2

3

4

5

6

N

N

-13F3

-X1 32 33

-13K1
A1

A2

12
1114 /15.08

22
2124

34

-13K2
A1

A2

12
1114 /15.09

22
2124

-X1 29

-13S1
RĘKA-0-AUTO

MU13
RĘKA

/15.11

.3

.4

.3

.4
AUTO

22

21

24

-13K3
/17.04

30 31

-13SK1
SKRZYNKA

MIESZADŁO
UŚREDNIAJĄCE 13

-WG
WYŁĄCZNIK

GŁÓWNY

1

2

3

4

5

6

-B1
PKZMO-6,3

1

2

3

4

5

6

I> I>I>

-LZ R S T PE

28

N

1

2

-B2

-LZ 1 2 3 PE

1

2

-ST1
/5.13

DIL M7

3

4

5

6

X1

X2

-L1
PRACA

-S1
START

3

4

-S2
STOP

1

2

13

14

-ST1
/5.13

-ST1
A1

A2

1 2 /5.03

3 4 /5.03

5 6 /5.03

1413 /5.11

2221 /5.09
3433 /5.18

-F1
/5.14 7

6

8 9

21

22

-ST1
/5.13

7

-MC1
/5.14

2 3 4 5 6

4 5 10 10 11 12

8

-LZ 4 5 6 PE

1

X1

X2

-L2
STOP

-LZ W R A

-K1
A1

A2

12
1114 /5.16

X1

X2

-L3
AWARIA

12

11

14

-K1
/5.14

33

34

-ST1
/5.13

-LZ W1 GT PR

12

10

11

-MC1
/5.06

5

10

4

-F1
/5.05

-TP1
Θ

-L1/4.20

-L2/4.20

-L3/4.20

-N/4.20

-L1 / 6.02

-L2 / 6.02

-L3 / 6.02

-24V.S/4.19

-0V/4.19

-N / 6.02

-24V.S / 6.16

-0V / 6.16



0005_04_2017 Boguszyn

75

6

19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 1R12

OBWODY MOCY, STEROWANIA
POMPA RECYRKULACJI WEWNĘTRZNEJ 14

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZASILANIE
POMPA RECYRKULACJI

WEWNĘTRZNEJ 14

GOTOWOŚĆ
POMPA

RECYRKULACJI
WEWNĘTRZNEJ 14

W014
YKY 4X1,5

WS005
YKSY 10X1

WS10
YKSY 4X1

-PE

-X1 45 46 47 PE

U V W

PE

-M1
3~
M

-PRW14
0,55 kW
POMPA

RECYRKULACJI
WEWNĘTRZNEJ 14

1

2

3

4

5

6

-14F1
C6/3

-X1 50

-14S1
RĘKA-0-AUTO

PRW14
RĘKA
/7.05

/15.14

.3

.4

.3

.4
AUTO

22

21

24

-14K3
/17.05

51 52

-14SK1
SKRZYNKA

POMPA
RECYRKULACJI

WEWNĘTRZNEJ 14
-WG

WYŁĄCZNIK
GŁÓWNY

1

2

3

4

5

6

-LZ R S T PE

48

L1

1

2

-B2

-LZ 1 2 3 PE

X1

X2

-L1
PRACA

-S1
START

3

4

-S2
STOP

1

2

7

-MC1
/6.17

2 3 4 5 6

10 11 12

1

-X2 4 5 6 PE

8

X1

X2

-L2
STOP

-LZ 16 17 15

X1

X2

-L3
AWARIA

-LZ 10 11 12

12

10

11

-MC1
/6.04

1

2

-14F2
B6

49

-14G1
/7.02
/6.17

U1

U2

V1 W1

W2V2 PE

-PE

N

53

14

-14K4
A1

A2

12
1114 /7.04

22
2124 /6.11

13

22

21

24

-14K4
/6.14

-LZ 9 8 7

-14F3

A1

A2

-14K1

12
1114 /15.12

22
2124 /6.09

32
3134

42
4144

18

17

19

-14G1
/6.02

22

21

24

-14K1
/6.18

22

21

24

-14K2
/7.08

-TP1
Θ

-X1 57 5854 55 56

-L1/5.20

-L2/5.20

-L3/5.20

-N/5.20

-L1 / 8.02

-L2 / 8.02

-L3 / 8.02

-N / 8.02

-24V.S/5.19

-0V/5.19

-24V.S / 8.15

-0V / 8.15
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 1R12

OBWODY STEROWANIA
POMPA RECYRKULACJI WEWNĘTRZNEJ 14

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

PRACA
POMPA RECYRKULACJI

WEWNĘTRZNEJ 14

ZADAWANIE
CZĘSTOTLIWOŚĆ

POMPA RECYRKULACJI
WEWĘTRZNEJ 14

PRĄD/CZĘSTOTLIWOŚĆ
POMPA RECYRKULACJI

WEWĘTRZNEJ 14

-RJ45

22
DOGND

16
DI5

15
DI4

14
DI3

13
DI2

8
GND

7
AO

6
GND

5
AI2

4
+10V

3
GND

21
DOOUT

20
DOSRC

12
DI1

11
DCOM

10
GND

9
+24V

2
AI1

1
SCR

-14G1
/6.02

12

11

14

-14K4
/6.14

.3

.4

-14S1
RĘKA
/6.14

A1

A2

-14K2

12
1114 /15.13

22
2124 /6.07

32
3134

42
4144

-14G2
PANEL PRW14

-RJ45-14AO+ / 19.08 -14AI+ / 18.09

-14AO- / 19.09 -14AI- / 18.09
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 1R12

OBWODY MOCY, STEROWANIA
POMPA RECYRKULACJI ZEWNĘTRZNEJ 15

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZASILANIE
POMPA RECYRKULACJI

ZEWNĘTRZNEJ 15

GOTOWOŚĆ
POMPA

RECYRKULACJI
ZEWNĘTRZNEJ 15

PRACA
POMPA

RECYRKULACJI
ZEWNĘTRZNEJ 15

W015
YKY 5X2,5

WS006
YKSY 4X1

YKSY 4X1
WS011

-PE

-X1 35 36 37 PE

U V W

PE

-M1
3~
M

-PRZ15
1,5 kW
POMPA

RECYRKULACJI
ZEWNĘTRZNEJ 15

1

2

3

4

5

6

-15F2
C6/3

-15F1
CFI6-25

/4/003-DE

1

2

3

4

5

6

N

N

-15F3

-X1 42 43

-15K1
A1

A2

12
1114 /15.15

22
2124

44

-15K2
A1

A2

12
1114 /15.16

22
2124

-X1 39

-15S1
RĘKA-0-AUTO

PRZ15
RĘKA

/15.17

.3

.4

.3

.4
AUTO

22

21

24

-15K3
/17.06

40 41

-15SK1
SKRZYNKA

POMPA
RECYRKULACJI

ZEWNĘTRZNEJ 15
-WG

WYŁĄCZNIK
GŁÓWNY

1

2

3

4

5

6

-B1
PKZM0-4

1

2

3

4

5

6

I> I>I>

-LZ R S T PE

38

N

1

2

-B2

-LZ 1 2 3 PE

1

2

-ST1
/8.13

DIL M7

3

4

5

6

X1

X2

-L1
PRACA

-S1
START

3

4

-S2
STOP

1

2

13

14

-ST1
/8.13

-ST1
A1

A2

1 2 /8.03

3 4 /8.03

5 6 /8.03

1413 /8.11

2221 /8.09
3433 /8.18

-F1
/8.14 7

6

8 9

21

22

-ST1
/8.13

7

-MC1
/8.14

2 3 4 5 6

4 5 10 10 11 12

8

-LZ 4 5 6 PE

1

X1

X2

-L2
STOP

-LZ W R A

-K1
A1

A2

12
1114 /8.16

X1

X2

-L3
AWARIA

12

11

14

-K1
/8.14

33

34

-ST1
/8.13

-LZ W1 GT PR

12

10

11

-MC1
/8.06

5

10

4

-F1
/8.05

-TP1
Θ

-L1/6.20

-L2/6.20

-L3/6.20

-N/6.20

-L1 / 9.02

-L2 / 9.02

-24V.S/6.19

-0V/6.19

-N / 9.06

-24V.S / 13.02

-0V / 9.09

-L3 / 9.02
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 1R12

OBWODY MOCY, STEROWANIA
ZASUWA 12Z1

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

LAMPKA
ZAMKNIĘTA

LAMPKA
OTWARTA

ZAŁĄCZ
ZASUWA
OTWÓRZ

GOTOWOŚĆ
ZASUWA

ZAŁĄCZ
ZASUWA
ZAMKNIJ

OTWARTA
ZASUWA

ZAMKNIĘTA
ZASUWA

OTWIERAJ
ZASUWA

ZAMYKAJ
ZASUWA

ZASILANIE
ZASUWA 12Z1

STEROWANIE
ZASUWA ZS1

YKY 4X1,5
W016

WS029
YKSY 7X1

2

1

4

3

6

5

-31Q1
PKZM0-0,63

I>I> I>

13

14

/9
.1

2

2

1

-31KM1
/9.06

DILM9-10

4

3

6

5

-PE

-X1 45 46 47 PE

A1

A2

-31K1

12
1114 /16.02

22
2124 /9.13

A1

A2

-31KM1

2 1 /9.02

4 3 /9.03

6 5 /9.03

A1

A2

-31K2

12
1114 /16.03

22
2124 /9.09

32
3134 /9.17

42
4144

2

1

-31KM2
/9.07

DILM9-10

4

3

6

5

13

14

-31Q1
/9.02

A1

A2

-31KM2

2 1 /9.04

4 3 /9.04

6 5 /9.05

A1

A2

-31K3

12
1114 /16.04

22
2124 /9.11

32
3134 /9.18

42
4144

A1

A2

-31K4

12
1114

22
2124 /9.16

32
3134 /9.18

42
4144 /9.06

A1

A2

-31K5

12
1114

22
2124 /9.19

32
3134 /9.17

42
4144 /9.07

-31S1
ZASUWA 12Z1
RĘKA-0-AUTO

RĘKA
/16.05

.32

.4

.31

.4
AUTO

X1

X2

-31H1
ZASUWA 12Z1

OTWARTA

-X1 48 49 50 51

22

21

24

-31K1
/9.14

32

31

34

-31K2
/9.15 32

31

34

-31K3
/9.16

-31S2
ZASUWA 12Z1

OTWÓRZ

.32

.4

.32

.4

-31S3
ZASUWA 12Z1

ZAMKNIJ
22

21

24

-31K6
/17.07 22

21

24

-31K7
/17.0822

21

24

-31K4
/9.17 22

21

24

-31K5
/9.18

32

31

34

-31K5
/9.18 32

31

34

-31K4
/9.17

42

41

44

-31K5
/9.1842

41

44

-31K4
/9.17

X1

X2

-31H2
ZASUWA 12Z2

ZAMKNIĘTA

22

21

24

-31K2
/9.15 22

21

24

-31K3
/9.16

2

1

-32F1

42

41

44

-10K10

1 2 3

PE

-M1
3~
M

41

40

-LT
11

10

12

-FCO
14

13

15

-FCF

-12Z1
ZASUWA

RECYRKULACJI
OSADU

12Z1

1 2 3 PE 4 5 6 7

-L1/8.20

-L2/8.20

-L3/8.20

-L1 / 10.02

-L2 / 10.02

-L3 / 10.02

-24V.11/2.17

-0V/8.19

-N/8.20 -N / 10.06

-0V / 10.09
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 1R12

OBWODY MOCY, STEROWANIA
ZASUWA 12Z2

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

LAMPKA
ZAMKNIĘTA

LAMPKA
OTWARTA

GOTOWOŚĆ
ZASUWA

OTWARTA
ZASUWA

ZAMKNIĘTA
ZASUWA

OTWIERAJ
ZASUWA

ZAMYKAJ
ZASUWA

ZAŁĄCZ
ZASUWA
OTWÓRZ

ZAŁĄCZ
ZASUWA
ZAMKNIJ

ZASILANIE
ZASUWA 12Z2

STEROWANIE
ZASUWA ZS2

YKY 4X1,5
W017

WS030
YKSY 7X1

2

1

4

3

6

5

-32Q1
PKZM0-0,63

I>I> I>

13

14

/1
0.

12

2

1

-32KM1
/10.06

DILM9-10

4

3

6

5

-PE

-X1 52 53 54 PE

A1

A2

-32K1

12
1114 /16.06

22
2124 /10.13

A1

A2

-32KM1

2 1 /10.02

4 3 /10.03

6 5 /10.03

A1

A2

-32K2

12
1114 /16.07

22
2124 /10.09

32
3134 /10.17

42
4144

2

1

-32KM2
/10.07

DILM9-10

4

3

6

5

13

14

-32Q1
/10.02

A1

A2

-32KM2

2 1 /10.04

4 3 /10.04

6 5 /10.05

A1

A2

-32K3

12
1114 /16.08

22
2124 /10.11

32
3134 /10.18

42
4144

A1

A2

-32K4

12
1114

22
2124 /10.16

32
3134 /10.18

42
4144 /10.06

A1

A2

-32K5

12
1114

22
2124 /10.19

32
3134 /10.17

42
4144 /10.07

-32S1
ZASUWA 12Z2
RĘKA-0-AUTO

RĘKA
/16.09

.32

.4

.31

.4
AUTO

X1

X2

-32H1
ZASUWA 12Z2

OTWARTA

-X1 55 56 57 58

22

21

24

-32K1
/10.14

32

31

34

-32K2
/10.15 32

31

34

-32K3
/10.16

-32S2
ZASUWA 12Z2

OTWÓRZ

.32

.4

.32

.4

-32S3
ZASUWA 12Z2

ZAMKNIJ
22

21

24

-32K6
/17.09 22

21

24

-32K7
/17.1122

21

24

-32K4
/10.17 22

21

24

-32K5
/10.18

32

31

34

-32K5
/10.18 32

31

34

-32K4
/10.17

42

41

44

-32K5
/10.1842

41

44

-32K4
/10.17

X1

X2

-32H2
ZASUWA 12Z2

ZAMKNIĘTA

22

21

24

-32K2
/10.15 22

21

24

-32K3
/10.16

1 2 3

PE

-M1
3~
M

-12Z2
ZASUWA

RECYRKULACJI
OSADU

12Z2

41

40

-LT
11

10

12

-FCO
14

13

15

-FCF

2

1

-31F1

32

31

34

-10K10

1 2 3 PE 4 5 6 7

-L1/9.20

-L2/9.20

-L3/9.20

-L1 / 11.02

-L2 / 12.02

-L3 /

-24V.12/2.18

-0V/9.19 -0V / 13.02

-N/9.07 -N / 11.02
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 1R12

OBWODY MOCY, STEROWANIA (PRZETWORNIK 16)

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

POMIAR
TLENU

POMIAR
TEEMPERATURY

1

2

-16F1
B6

-16B1
L1 N PE

-PE

AO1+ AO1- AO2+ AO2-

-X4 1 2 3 4

-L1/10.20

-N/10.07

-16AI1+ / 18.10

-16AI1- / 18.11

-16AI2+ / 18.11

-16AI2- / 18.12

-N / 12.02
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 1R12

OBWODY MOCY, STEROWANIA (PRZETWORNIK 17, 20, 33)

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

PRZEPŁYWOMIERZ
ELEKTROMAGNETYCZNY

NA REAKTOR 1

PRZEPŁYWOMIERZ
ELEKTROMAGNETYCZNY
(RECYRKULACJA OSADU)

W030
YKY 3X1,5

WK007
XzTKMXpw 4X2X0,5

WK005
XzTKMXpw 4X2X0,5

W018
YKY 3X1,5

1

2

-17F1
B6

1

2

-20F1
B6

-20B1
FMP-300 2 3 1 11 10

12 13 24 25 27

21 22

12 13 24

-20B2
GŁOWICA 25 27

-PE

1

2

-33F1
B6

-33B1
FMP-300 2 3 1 11 10

12 13 24 25 27

21 22

12 13 24

-33B2
GŁOWICA 25 27

-PE

-X5 1 2 X6 1 2 3 4 X7 1 2 X8 1 2 3 4

-L2/10.20

-N/11.20

24V.9/2.15 -20DI / 16.17

-20AI+ / 18.15

-20AI- / 18.16

24V.13/2.19 -33DI / 16.16

-33AI+ / 18.07

-33AI- / 18.08
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 1R12

OBWODY STEROWANIA (SONDA)

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

AKTUALNY
POZIOM

-18B1
SP-11 5 6

4 3

-18L1
PRZETWORNIK

POZIOMU

I

-X2 1 2

-18F1

-24V.S/8.19

-0V/10.19

-18AI+ / 18.14-24V.10/2.16

-0V / 16.18

-24V.S / 16.02
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 1R12

OBWODY STEROWANIA
STEROWNIK PLC - JEDNOSTKA CENTRALNA

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

WK010
XzTKMXpw 4X2X0,5

-10A1
FC5A-D12S1E

Q0.0
REZERWA

0

Q0.1
REZERWA

1

Q0.2
REZERWA

2

Q0.3
REZERWA

3 COM(+) -V

I0.0
REZERWA

0 COM COM

I0.2
REZERWA

2

I0.3
REZERWA

3

I0.4
REZERWA

4

I0.5
REZERWA

5

I0.6
REZERWA

6

I0.7
REZERWA

7

I0.1
REZERWA

1 + - PE

-PE

+ -
-10AP

PANEL OPERATORSKI

ETH

-10ASW
MOXA ETH1

ETH2

ETH3

+ -

ETH0

ETH4

ETH

-0V.P/2.09 -0V.P / 15.18

-24V.1/2.08

24V.7/2.13 24V.8/2.14

-ETH_R12/=RT/7.13
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 1R12

OBWODY STEROWANIA
STEROWNIK PLC - WEJŚCIA DI

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

-10A2
FC4A-N16B1

I1.0
GOTOWOŚĆ

MU11

0 COM COM

I1.1
PRACA
MU11

1

I1.2
AUTO
MU11

2

I1.3
GOTOWOŚĆ

MU12

3

I1.4
PRACA
MU12

4

I1.5
AUTO
MU12

5

I1.6
GOTOWOŚĆ

MU13

6

I1.7
PRACA
MU13

7

I2.0
AUTO
MU13

10 COM COM

I2.1
GOTOWOŚĆ

PRW14

11

I2.2
PRACA
PRW14

12

I2.3
AUTO
PRW14

13

I2.4
GOTOWOŚĆ

PRZ15

14

I2.5
PRACA
PRZ15

15

I2.6
AUTO
PRZ15

16

I2.7
REZERWA

17

12

11

14

-11K1
/3.17 12

11

14

-11K2
/3.19

.3

.4

-11S1
AUTO
/3.12

12

11

14

-12K1
/4.17 12

11

14

-12K2
/4.19

.3

.4

-12S1
AUTO
/4.12

12

11

14

-13K1
/5.17 12

11

14

-13K2
/5.19

.3

.4

-13S1
AUTO
/5.12

12

11

14

-14K1
/6.18 12

11

14

-14K2
/7.08

.3

.4

-14S1
AUTO
/6.14

12

11

14

-15K1
/8.17 12

11

14

-15K2
/8.19

.3

.4

-15S1
AUTO
/8.12

-24V.2/2.09 -0V.P/14.18 -0V.P / 17.18-24V.2 / 16.02
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 1R12

OBWODY STEROWANIA
STEROWNIK PLC - WEJŚCIA DI

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

-10A3
FC4A-N16B1

COM COM

I4.0
REZERWA

10 COM COM

I4.1
REZERWA

11

I4.2
REZERWA

12

I4.3
REZERWA

13

I4.4
REZERWA

14

I4.5
PRZEPŁYW

SUMARYCZNY
RECYRKULACJA

15

I4.6
PRZEPŁYW

(SUMARYCZNY)

16

I4.7
WYSOKA

TEMPERATURA
W ROZDZIELNICY

17

-10B2
12

11

14

-31K1
/9.14 12

11

14

-31K2
/9.15

.3

.4

-31S1
AUTO
/9.15

12

11

14

-31K3
/9.16 12

11

14

-32K1
/10.14 12

11

14

-32K2
/10.15 12

11

14

-32K3
/10.16

.3

.4

-32S1
AUTO
/10.15

I3.0
12Z1

GOTOWOŚĆ

0

I3.1
12Z1

OTWARTA

1

I3.2
12Z1

ZAMKNIĘTA

2

I3.3
12Z1
AUTO

3

I3.4
12Z2

GOTOWOŚĆ

4

I3.5
12Z2

OTWARTA

5

I3.6
12Z2

ZAMKNIĘTA

6

I3.7
12Z2
AUTO

7

-24V.S/13.20 -0V/13.20

-20DI
12.11

-24V.2/15.02

-33DI
12.17
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 1R12

OBWODY STEROWANIA
STEROWNIK PLC - WYJŚCIA DO

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZA
ŁĄ

CZ
M

IE
SZ

AD
ŁO

U
ŚR

ED
N

IA
JĄ

CE
 1

1

ZA
ŁĄ

CZ
M

IE
SZ

AD
ŁO

U
ŚR

ED
N

IA
JĄ

CE
 1

2

ZA
ŁĄ

CZ
M

IE
SZ

AD
ŁO

U
ŚR

ED
N

IA
JĄ

CE
 1

3

ZA
ŁĄ

CZ
PO

M
PA

 R
EC

YR
KU

LA
CJ

I
W

EW
N

ĘT
R
ZN

EJ
 1

4

ZA
ŁĄ

CZ
PO

M
PA

 R
EC

YR
KU

LA
CJ

I
ZE

W
N

ĘT
R
ZN

EJ
 1

5

ZA
SU

W
A 

12
Z1

O
TW

Ó
R
Z

ZA
SU

W
A 

12
Z1

ZA
M

KN
IJ

ZA
SU

W
A 

12
Z2

O
TW

Ó
R
Z

ZA
SU

W
A 

12
Z2

ZA
M

KN
IJ

A1

A2

-11K3

12
1114

22
2124 /3.13

A1

A2

-12K3

12
1114

22
2124 /4.13

A1

A2

-13K3

12
1114

22
2124 /5.13

A1

A2

-14K3

12
1114

22
2124 /6.15

A1

A2

-15K3

12
1114

22
2124 /8.13

-10A4
FC4A-R161

COM0 COM0

Q1.0
ZAŁĄCZ
MU11

0

Q1.1
ZAŁĄCZ
MU12

1

Q1.2
ZAŁĄCZ
MU13

2

Q1.3
ZAŁĄCZ
PRW14

3

Q1.4
ZAŁĄCZ
PRZ15

4 COM1 COM1

Q2.1
REZERWA

11

Q2.2
REZERWA

12

Q2.3
REZERWA

13

Q2.4
REZERWA

14

Q2.5
REZERWA

15

Q2.6
REZERWA

16

Q2.7
REZERWA

17

-31K6
A1

A2

12
1114

22
2124 /9.17

-31K7
A1

A2

12
1114

22
2124 /9.20

-32K6
A1

A2

12
1114

22
2124 /10.17

-32K7
A1

A2

12
1114

22
2124 /10.20

Q1.5
12Z1

OTWÓRZ

5

Q1.6
12Z2

ZAMNKNIJ

6

Q1.7
12Z2

OTWÓRZ

7

Q2.0
12Z2

ZAMKNIJ

10

-24V.4/2.10 -0V.P/15.19 -0V.P / 18.02
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 1R12

OBWODY STEROWANIA
STEROWNIK PLC - WEJŚCIA AI

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

-10A5
FC4A-J8C1

24V 0V PE NC

AI0.0+
REZERWA

IN0

AI0.0-

IN0

AI0.1-

IN1

AI0.1+
PRZEPŁYW

(CHWILOWY)
RECYRKULACJA

IN1

AI0.2-

IN2

AI0.2+
PRĄD/

CZĘSTOTLIWOŚĆ
PRW14

IN2

AI0.3-

IN3

AI0.3+
POMIAR
TLENU

IN3

AI0.4-

IN4

AI0.4+
POMIAR

TEMPERATURY

IN4

AI0.5-

IN5

AI0.5+
POMIAR
REDOX

IN5

AI0.6-

IN6

AI0.6+
POZIOM

REAKTOR 1

IN6

AI0.7-

IN7

AI0.7+
PRZEPŁYW

(CHWILOWY)

IN7

-PE

-0V.P/17.19

-24V.5/2.11

-0V.P / 19.02

-14AI+
7.06

-14AI-
7.06

-16AI1+
11.05

-16AI1-
11.05

-16AI2+
11.07

-16AI2-
11.07

-17AI+ -17AI- -18AI+
13.07

-20AI+
12.11

-20AI-
12.11

-33AI+
12.17

-33AI-
12.17
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 1R12

OBWODY STEROWANIA
STEROWNIK PLC - WYJŚCIA AO

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

-10A6
FC4A-K4A1

24V 0V PE

AO0.0+
REZERWA

OUT0
+

AO0.0-

OUT0
-

AO0.1-

OUT1
-

AO0.1+
REZERWA

OUT1
+

AO0.2-

OUT2
-

AO0.2+
ZADAWANIE

CZĘSTOTLIWOŚĆ
PRW14

OUT2
+

AO0.3-

OUT3
-

AO0.3+
REZERWA

OUT3
+

-PE

-0V.P/18.20

-24V.6/2.12

-14AO-
7.04

-14AO+
7.04
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 2R13

OBWODY MOCY
PODŁĄCZENIE ZASILANIA, OBWODY POMOCNICZE

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

OCHRONA
PRZEPIĘCIOWA

ZASILANIE
ROZDZIELNICY

3x400V

LAMPKA
KONTROLA

FAZY L1

LAMPKA
KONTROLA

FAZY L2

LAMPKA
KONTROLA

FAZY L3

GNIAZDO
SERWISOWE

WENTYLACJA
REZERWA

OGRZEWANIE REZERWAOŚWIETLENIE

W019
YKY 5X4

-X1 1 2 3 4

-PE
/1.12
/2.03
/2.04
/2.06
/2.08
/3.04
/4.04
/5.04
/6.04
/6.04
/8.04
/9.03

/10.03
/11.03
/14.18
/18.04
/19.04

PE

L1

PE

L2

PE

L3

PE

N

PE

-20F1
SM 30 B+C/4-275

-20Q1
IS-40/3

WYŁĄCZNIK
GŁÓWNY

1

2

3

4

5

6

L N PE

-20GN3

-PE

1

2

N

N

-20F3
CKN6-16

/1N/B/003-DE

X1

X2

-20H1
KONTROLA L1

X1

X2

-20H2
KONTROLA L2

X1

X2

-20H3
KONTROLA L3

1

2

-20F21
B2

1

2

-20F22
B2

1

2

-20F23
B2

1

2

-20F4
B6

1

2

-20F5
B6

1

2

-20F6
B6

-10B1

-10R1 -10R2

1

2

-20FH1
B4

-20H0

-L1 / 2.02

-L2 / 2.02

-L3 / 2.02

-N / 2.02

L1 L2 L3 N PE
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 2R13

OBWODY MOCY
ZASILACZ 24VDC, KONTROLA ZASILANIA

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZASILACZ 24VDC
(STEROWANIE)

ZASILACZ 24VDC
(STEROWNIK PLC)

ST
ER

O
W

N
IK

 P
LC

M
O

D
U

Ł 
20

A1

ST
ER

O
W

N
IK

 P
LC

M
O

D
U

Ł 
20

A2

ST
ER

O
W

N
IK

 P
LC

M
O

D
U

Ł 
20

A4

ST
ER

O
W

N
IK

 P
LC

M
O

D
U

Ł 
20

A5

ST
ER

O
W

N
IK

 P
LC

M
O

D
U

Ł 
20

A6

PR
ZE

PŁ
YW

O
M

IE
R
Z

PO
M

IA
R
 A

N
AL

O
G

O
W

Y
KO

N
TR

O
LA

 P
O

ZI
O

M
U

SW
IT

CH
M

O
XA

PA
N

EL
O

PE
R
AT

O
R
SK

I

ST
ER

O
W

AN
IE

ZA
SU

W
A 

13
Z1

ST
ER

O
W

AN
IE

ZA
SU

W
A 

13
Z2

PR
ZE

PŁ
YW

O
M

IE
R
Z

R
EC

YR
KU

LA
CJ

I

1

2

-29F1
B4

-29G1
L1 N PE

24V 0V

-29G2
L1 N PE

24V 0V

-PE -PE

-F24.1 -F24.2 -F24.4 -F24.5 -F24.6 -F24.7 -F24.8 -F24.9 -F24.10

-X3 1 2 3PE 4 PE

-PE -PE

1

2

3

4

5

6

-20F10
C2/3

-20B10
/2.19 NL3L2L1

-20K10
A1

A2

12
1114

22
2124

32
3134 /10.06

42
4144 /9.06

1

2

3

-20B10
/2.16

-F24.11 -F24.12 -F24.13

-L1 / 3.02

-L2 / 3.02

-L3 / 3.02

-N / 3.02

-L1/1.20

-L2/1.20

-L3/1.20

-N/1.20

-24V / 3.15

-0V / 3.15 -0V.P / 14.17

-24V.1
14.16

-24V.2
15.02

-24V.4
17.09

-24V.5
18.02

-24V.6
19.02

-24V.7
14.11

-24V.8
14.16

-24V.9
12.10

-24V.10
13.06

-24V.11
9.09

-24V.12
10.09

-24V.13
12.16
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 2R13

OBWODY MOCY, STEROWANIA
MIESZADŁO UŚREDNIAJĄCE 21

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZASILANIE
MIESZADŁO UŚREDNIAJĄCE 21

GOTOWOŚĆ
MIESZADŁO

UŚREDNIAJĄCE 21

PRACA
MIESZADŁO

UŚREDNIAJĄCE 21

W020
YKY 5X1,5

WS012
YKSY 4X1

WS017
YKSY 4X1

-PE

-X1 5 6 7 PE

U V W

PE

-M1
3~
M

-MU21
0,55 kW

MIESZADŁO
UŚREDNIAJĄCE 21

1

2

3

4

5

6

-21F2
C10/3

-21F1
CFI6-25

/4/003-DE

1

2

3

4

5

6

N

N

-21F3

-X1 12 13 14

-21K2
A1

A2

12
1114 /15.03

22
2124

-X1 9

-21S1
RĘKA-0-AUTO

MU21
RĘKA

/15.04

.3

.4

.3

.4
AUTO

22

21

24

-21K3
/17.02

10 11

-21SK1
SKRZYNKA

MIESZADŁO
UŚREDNIAJĄCE 21

-WG
WYŁĄCZNIK

GŁÓWNY

1

2

3

4

5

6

-B1
PKZM0-1,6

1

2

3

4

5

6

I> I>I>

-LZ R S T PE

8

N

1

2

-B2

-LZ 1 2 3 PE

1

2

-ST1
/3.13

DILM7

3

4

5

6

X1

X2

-L1
PRACA

-S1
START

3

4

-S2
STOP

1

2

13

14

-ST1
/3.13

-ST1
A1

A2

1 2 /3.03

3 4 /3.03

5 6 /3.03

1413 /3.11

2221 /3.09
3433 /3.18

-F1
/3.14 7

6

8 9

21

22

-ST1
/3.13

7

-MC1
/3.14

2 3 4 5 6

4 5 10 10 11 12

8

-LZ 4 5 6 PE

1

X1

X2

-L2
STOP

-LZ W R A

-K1
A1

A2

12
1114 /3.16

X1

X2

-L3
AWARIA

12

11

14

-K1
/3.14

33

34

-ST1
/3.13

-LZ W1 GT PR

12

10

11

-MC1
/3.06

5

10

4

-F1
/3.05

-TP1
Θ

-21K1
A1

A2

12
1114 /15.02

22
2124

-L1/2.20

-L2/2.20

-L3/2.20

-N/2.20

-L1 / 4.02

-L2 / 4.02

-L3 / 4.02

-24V/2.06

-0V/2.06

-N / 4.02

-24V / 4.15

-0V / 4.15
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 2R13

OBWODY MOCY, STEROWANIA
MIESZADŁO UŚREDNIAJĄCE 22

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZASILANIE
MIESZADŁO UŚREDNIAJĄCE 22

GOTOWOŚĆ
MIESZADŁO

UŚREDNIAJĄCE 22

PRACA
MIESZADŁO

UŚREDNIAJĄCE 22

W021
YKY 5X2,5

WS013
YKSY 4X1

WS018
YKSY 4X1

-PE

-X1 15 16 17 PE

U V W

PE

-M1
3~
M

-MU22
2 kW

MIESZADŁO
UŚREDNIAJĄCE 22

1

2

3

4

5

6

-22F2
C10/3

-22F1
CFI6-25

/4/003-DE

1

2

3

4

5

6

N

N

-22F3

-X1 22 23 24

-22K2
A1

A2

12
1114 /15.06

22
2124

-X1 19

-22S1
RĘKA-0-AUTO

MU22
RĘKA

/15.07

.3

.4

.3

.4
AUTO

22

21

24

-22K3
/17.03

20 21

-22SK1
SKRZYNKA

MIESZADŁO
UŚREDNIAJĄCE 22

-WG
WYŁĄCZNIK

GŁÓWNY

1

2

3

4

5

6

-B1
PKZM0-6,3

1

2

3

4

5

6

I> I>I>

-LZ R S T PE

18

N

1

2

-B2

-LZ 1 2 3 PE

1

2

-ST1
/4.13

DILM7

3

4

5

6

X1

X2

-L1
PRACA

-S1
START

3

4

-S2
STOP

1

2

13

14

-ST1
/4.13

-ST1
A1

A2

1 2 /4.03

3 4 /4.03

5 6 /4.03

1413 /4.11

2221 /4.09
3433 /4.18

-F1
/4.14 7

6

8 9

21

22

-ST1
/4.13

7

-MC1
/4.14

2 3 4 5 6

4 5 10 10 11 12

8

-LZ 4 5 6 PE

1

X1

X2

-L2
STOP

-LZ W R A

-K1
A1

A2

12
1114 /4.16

X1

X2

-L3
AWARIA

12

11

14

-K1
/4.14

33

34

-ST1
/4.13

-LZ W1 GT PR

12

10

11

-MC1
/4.06

5

10

4

-F1
/4.05

-TP1
Θ

-22K1
A1

A2

12
1114 /15.05

22
2124

-L1/3.20

-L2/3.20

-L3/3.20

-N/3.20

-L1 / 5.02

-L2 / 5.02

-L3 / 5.02

-24V/3.19

-0V/3.19

-N / 5.02

-24V / 5.15

-0V / 5.15
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 2R13

OBWODY MOCY, STEROWANIA
MIESZADŁO UŚREDNIAJĄCE 23

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZASILANIE
MIESZADŁO UŚREDNIAJĄCE 23

GOTOWOŚĆ
MIESZADŁO

UŚREDNIAJĄCE 23

PRACA
MIESZADŁO

UŚREDNIAJĄCE 23

W022
YKY 5X2,5

WS013
YKSY 4X1

YKSY 4X1
WS019

-PE

-X1 25 26 27 PE

U V W

PE

-M1
3~
M

-MU23
2 kW

MIESZADŁO
UŚREDNIAJĄCE 23

1

2

3

4

5

6

-23F2
C10/3

-23F1
CFI6-25

/4/003-DE

1

2

3

4

5

6

N

N

-23F3

-X1 32 33

-23K1
A1

A2

12
1114 /15.08

22
2124

34

-23K2
A1

A2

12
1114 /15.09

22
2124

-X1 29

-23S1
RĘKA-0-AUTO

MU23
RĘKA

/15.11

.3

.4

.3

.4
AUTO

22

21

24

-23K3
/17.04

30 31

-23SK1
SKRZYNKA

MIESZADŁO
UŚREDNIAJĄCE 23

-WG
WYŁĄCZNIK

GŁÓWNY

1

2

3

4

5

6

-B1
PKZM0-6,3

1

2

3

4

5

6

I> I>I>

-LZ R S T PE

28

N

1

2

-B2

-LZ 1 2 3 PE

1

2

-ST1
/5.13

DILM7

3

4

5

6

X1

X2

-L1
PRACA

-S1
START

3

4

-S2
STOP

1

2

13

14

-ST1
/5.13

-ST1
A1

A2

1 2 /5.03

3 4 /5.03

5 6 /5.03

1413 /5.11

2221 /5.09
3433 /5.18

-F1
/5.14 7

6

8 9

21

22

-ST1
/5.13

7

-MC1
/5.14

2 3 4 5 6

4 5 10 10 11 12

8

-LZ 4 5 6 PE

1

X1

X2

-L2
STOP

-LZ W R A

-K1
A1

A2

12
1114 /5.16

X1

X2

-L3
AWARIA

12

11

14

-K1
/5.14

33

34

-ST1
/5.13

-LZ W1 GT PR

12

10

11

-MC1
/5.06

5

10

4

-F1
/5.05

-TP1
Θ

-L1/4.20

-L2/4.20

-L3/4.20

-N/4.20

-L1 / 6.02

-L2 / 6.02

-L3 / 6.02

-24V/4.19

-0V/4.19

-N / 6.02

-24V / 6.16

-0V / 6.16
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 2R13

OBWODY MOCY, STEROWANIA
POMPA RECYRKULACJI WEWNĘTRZNEJ 24

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZASILANIE
POMPA RECYRKULACJI

WEWNĘTRZNEJ 24

GOTOWOŚĆ
POMPA

RECYRKULACJI
WEWNĘTRZNEJ 24

W023
WS015
YKSY 10X1

WS20
YKSY 4X1

YKY 4X1,5

-PE

-X1 45 46 47 PE

U V W

PE

-M1
3~
M

-PRW24
0,55 kW
POMPA

RECYRKULACJI
WEWNĘTRZNEJ 24

1

2

3

4

5

6

-24F1
C6/3

-X1 50

-24S1
RĘKA-0-AUTO

PRW24
RĘKA
/7.05

/15.14

.3

.4

.3

.4
AUTO

22

21

24

-24K3
/17.05

51 52

-24SK1
SKRZYNKA

POMPA
RECYRKULACJI

WEWNĘTRZNEJ 24
-WG

WYŁĄCZNIK
GŁÓWNY

1

2

3

4

5

6

-LZ R S T PE

48

L1

1

2

-B2

-LZ 1 2 3 PE

X1

X2

-L1
PRACA

-S1
START

3

4

-S2
STOP

1

2

7

-MC1
/6.17

2 3 4 5 6

10 11 12

1

-X2 4 5 6 PE

8

X1

X2

-L2
STOP

-LZ 16 17 15

X1

X2

-L3
AWARIA

-LZ 10 11 12

12

10

11

-MC1
/6.04

1

2

-24F2
B6

49

-24G1
/7.02
/6.17

U1

U2

V1 W1

W2V2 PE

-PE

N

53

14

-24K4
A1

A2

12
1114 /7.04

22
2124 /6.11

13

22

21

24

-24K4
/6.14

-LZ 9 8 7

-24F3

A1

A2

-24K1

12
1114 /15.12

22
2124 /6.09

32
3134

42
4144

18

17

19

-24G1
/6.02

22

21

24

-24K1
/6.18

22

21

24

-24K2
/7.08

-TP1
Θ

-X1 57 5854 55 56

-L1/5.20

-L2/5.20

-L3/5.20

-N/5.20

-L1 / 8.02

-L2 / 8.02

-L3 / 8.02

-N / 8.02

-24V/5.19

-0V/5.19

-24V / 8.15

-0V / 8.15
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 2R13

OBWODY STEROWANIA
POMPA RECYRKULACJI WEWNĘTRZNEJ 24

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

PRACA
POMPA RECYRKULACJI

WEWNĘTRZNEJ 24

ZADAWANIE
CZĘSTOTLIWOŚĆ

POMPA RECYRKULACJI
WEWĘTRZNEJ 24

PRĄD/CZĘSTOTLIWOŚĆ
POMPA RECYRKULACJI

WEWĘTRZNEJ 24

-RJ45

22
DOGND

16
DI5

15
DI4

14
DI3

13
DI2

8
GND

7
AO

6
GND

5
AI2

4
+10V

3
GND

21
DOOUT

20
DOSRC

12
DI1

11
DCOM

10
GND

9
+24V

2
AI1

1
SCR

-24G1
/6.02

12

11

14

-24K4
/6.14

.3

.4

-24S1
RĘKA
/6.14

-24K2
A1

A2

12
1114 /15.13

22
2124 /6.07

32
3134

42
4144

-24G2
PANEL PRW24

-RJ45-24AO+ / 19.08 -24AI+ / 18.09

-24AO- / 19.09 -24AI- / 18.09
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 2R13

OBWODY MOCY, STEROWANIA
POMPA RECYRKULACJI ZEWNĘTRZNEJ 25

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZASILANIE
POMPA RECYRKULACJI

ZEWNĘTRZNEJ 25

GOTOWOŚĆ
POMPA

RECYRKULACJI
ZEWNĘTRZNEJ 25

PRACA
POMPA

RECYRKULACJI
ZEWNĘTRZNEJ 25

W024
YKY 5X2,5

WS016
YKSY 4X1

YKSY 4X1
WS021

-PE

-X1 35 36 37 PE

U V W

PE

-M1
3~
M

-PRZ25
1,5 kW
POMPA

RECYRKULACJI
ZEWNĘTRZNEJ 25

1

2

3

4

5

6

-25F2
C6/3

-25F1
CFI6-25

/4/003-DE

1

2

3

4

5

6

N

N

-25F3

-X1 42 43

-25K1
A1

A2

12
1114 /15.15

22
2124

44

-25K2
A1

A2

12
1114 /15.16

22
2124

-X1 39

-25S1
RĘKA-0-AUTO

PRZ25
RĘKA

/15.17

.3

.4

.3

.4
AUTO

22

21

24

-25K3
/17.06

40 41

-25SK1
SKRZYNKA

POMPA
RECYRKULACJI

ZEWNĘTRZNEJ 25
-WG

WYŁĄCZNIK
GŁÓWNY

1

2

3

4

5

6

-B1
PKZM0-4

1

2

3

4

5

6

I> I>I>

-LZ R S T PE

38

N

1

2

-B2

-LZ 1 2 3 PE

1

2

-ST1
/8.13

DILM7

3

4

5

6

X1

X2

-L1
PRACA

-S1
START

3

4

-S2
STOP

1

2

13

14

-ST1
/8.13

-ST1
A1

A2

1 2 /8.03

3 4 /8.03

5 6 /8.03

1413 /8.11

2221 /8.09
3433 /8.18

-F1
/8.14 7

6

8 9

21

22

-ST1
/8.13

7

-MC1
/8.14

2 3 4 5 6

4 5 10 10 11 12

8

-LZ 4 5 6 PE

1

X1

X2

-L2
STOP

-LZ W R A

-K1
A1

A2

12
1114 /8.16

X1

X2

-L3
AWARIA

12

11

14

-K1
/8.14

33

34

-ST1
/8.13

-LZ W1 GT PR

12

10

11

-MC1
/8.06

5

10

4

-F1
/8.05

-TP1
Θ

-L1/6.20

-L2/6.20

-L3/6.20

-N/6.20

-L1 / 9.02

-L2 / 9.02

-24V/6.19

-0V/6.19

-N / 9.06

-24V / 13.02

-0V / 9.09

-L3 / 9.02
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 2R13

OBWODY MOCY, STEROWANIA
ZASUWA 13Z1

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

LAMPKA
ZAMKNIĘTA

LAMPKA
OTWARTA

ZAŁĄCZ
ZASUWA
OTWÓRZ

GOTOWOŚĆ
ZASUWA

ZAŁĄCZ
ZASUWA
ZAMKNIJ

OTWARTA
ZASUWA

ZAMKNIĘTA
ZASUWA

OTWIERAJ
ZASUWA

ZAMYKAJ
ZASUWA

ZASILANIE
ZASUWA 13Z1

STEROWANIE
ZASUWA ZS1

YKY 4X1,5
W025

WS021
YKSY 7X1

2

1

4

3

6

5

-41Q1
PKZM0-0,63

I>I> I>

13

14

/9
.1

2

2

1

-41KM1
/9.06

DILM9-10

4

3

6

5

-PE

-X1 45 46 47 PE

A1

A2

-41K1

12
1114 /16.02

22
2124 /9.13

A1

A2

-41KM1

2 1 /9.02

4 3 /9.03

6 5 /9.03

A1

A2

-41K2

12
1114 /16.03

22
2124 /9.09

32
3134 /9.17

42
4144

2

1

-41KM2
/9.07

DILM9-10

4

3

6

5

13

14

-41Q1
/9.02

A1

A2

-41KM2

2 1 /9.04

4 3 /9.04

6 5 /9.05

A1

A2

-41K3

12
1114 /16.04

22
2124 /9.11

32
3134 /9.18

42
4144

A1

A2

-41K4

12
1114

22
2124 /9.16

32
3134 /9.18

42
4144 /9.06

A1

A2

-41K5

12
1114

22
2124 /9.19

42
4144 /9.07

-41S1
ZASUWA 13Z1
RĘKA-0-AUTO

RĘKA
/16.05

.32

.4

.31

.4
AUTO

X1

X2

-31H1
ZASUWA 13Z1

OTWARTA

-X1 48 49 50 51

22

21

24

-41K1
/9.14

32

31

34

-41K2
/9.15 32

31

34

-41K3
/9.16

-41S2
ZASUWA 13Z1

OTWÓRZ

.32

.4

.32

.4

-41S3
ZASUWA 13Z1

ZAMKNIJ
22

21

24

-41K6
/17.07 22

21

24

-41K7
/17.0822

21

24

-41K4
/9.17 22

21

24

-41K5
/9.18

32

31

34

-31K5
32

31

34

-41K4
/9.17

42

41

44

-41K5
/9.1842

41

44

-41K4
/9.17

X1

X2

-31H2
ZASUWA 13Z2

ZAMKNIĘTA

22

21

24

-41K2
/9.15 22

21

24

-41K3
/9.16

2

1

-41F1

42

41

44

-20K10
/2.19

1 2 3

PE

-M1
3~
M

41

40

-LT
11

10

12

-FCO
14

13

15

-FCF

-13Z1
ZASUWA

RECYRKULACJI
OSADU

13Z1

1 2 3 PE 4 5 6 7

-L1/8.20

-L2/8.20

-L3/8.20

-L1 / 10.02

-L2 / 10.02

-L3 / 10.02

-24V.11/2.17

-0V/8.19

-N/8.20 -N / 10.06

-0V / 10.09
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 2R13

OBWODY MOCY, STEROWANIA
ZASUWA 13Z2

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

LAMPKA
ZAMKNIĘTA

LAMPKA
OTWARTA

GOTOWOŚĆ
ZASUWA

OTWARTA
ZASUWA

ZAMKNIĘTA
ZASUWA

OTWIERAJ
ZASUWA

ZAMYKAJ
ZASUWA

ZAŁĄCZ
ZASUWA
OTWÓRZ

ZAŁĄCZ
ZASUWA
ZAMKNIJ

ZASILANIE
ZASUWA 13Z2

STEROWANIE
ZASUWA ZS2

YKY 4X1,5
W026

WS032
YKSY 7X1

2

1

4

3

6

5

-42Q1
PKZM0-0,63

I>I> I>

13

14

/1
0.

12

2

1

-42KM1
/10.06

DILM9-10

4

3

6

5

-PE

-X1 52 53 54 PE

A1

A2

-42K1

12
1114 /16.06

22
2124 /10.13

A1

A2

-42KM1

2 1 /10.02

4 3 /10.03

6 5 /10.03

A1

A2

-42K2

12
1114 /16.07

22
2124 /10.09

32
3134 /10.17

42
4144

2

1

-42KM2
/10.07

DILM9-10

4

3

6

5

13

14

-42Q1
/10.02

A1

A2

-42KM2

2 1 /10.04

4 3 /10.04

6 5 /10.05

A1

A2

-42K3

12
1114 /16.08

22
2124 /10.11

32
3134 /10.18

42
4144

A1

A2

-42K4

12
1114

22
2124 /10.16

32
3134 /10.18

42
4144 /10.06

A1

A2

-42K5

12
1114

22
2124 /10.19

32
3134 /10.17

42
4144 /10.07

-42S1
ZASUWA 13Z2
RĘKA-0-AUTO

RĘKA
/16.09

.32

.4

.31

.4
AUTO

X1

X2

-42H1
ZASUWA 13Z2

OTWARTA

-X1 55 56 57 58

22

21

24

-42K1
/10.14

32

31

34

-42K2
/10.15 32

31

34

-42K3
/10.16

-42S2
ZASUWA 13Z2

OTWÓRZ

.32

.4

.32

.4

-42S3
ZASUWA 13Z2

ZAMKNIJ
22

21

24

-42K6
/17.09 22

21

24

-42K7
/17.1122

21

24

-42K4
/10.17 22

21

24

-42K5
/10.18

32

31

34

-42K5
/10.18 32

31

34

-42K4
/10.17

42

41

44

-42K5
/10.1842

41

44

-42K4
/10.17

X1

X2

-42H2
ZASUWA 13Z2

ZAMKNIĘTA

22

21

24

-42K2
/10.15 22

21

24

-42K3
/10.16

1 2 3

PE

-M1
3~
M

-13Z2
ZASUWA

RECYRKULACJI
OSADU

12Z2

41

40

-LT
11

10

12

-FCO
14

13

15

-FCF

2

1

-42F1

32

31

34

-20K10
/2.19

1 2 3 PE 4 5 6 7

-L1/9.20

-L2/9.20

-L3/9.20

-L1 / 11.02

-L2 / 12.02

-L3 /

-24V.12/2.18

-0V/9.19 -0V / 13.02

-N/9.07 -N / 11.02
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 2R13

OBWODY MOCY, STEROWANIA (PRZETWORNIK 26)

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

POMIAR
TLENU

POMIAR
TEEMPERATURY

1

2

-26F1

-26B1
L1 N PE

-PE

AO1+ AO1- AO2+ AO2-

-X4 1 2 3 4

-L1/10.20

-N/10.07

-26AI1+ / 18.10

-26AI1- / 18.11

-26AI2+ / 18.11

-26AI2- / 18.12

-N / 12.02
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 2R13

OBWODY MOCY, STEROWANIA (PRZETWORNIK 27, 30, 43)

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

PRZEPŁYWOMIERZ
ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ
ELEKTROMAGNETYCZNY
(RECYRKULACJA OSADU)

W031
YKY 3X1,5

WK008
XzTKMXpw 4X2X0,5

WK006
XzTKMXpw 4X2X0,5

W027
YKY 3X1,5

1

2

-27F1
1

2

-30F1
B6

-30B1
FMP-300 2 3 1 11 10

12 13 24 25 27

21 22

12 13 24

-30B2
GŁOWICA 25 27

1

2

-43F1
B6

-43B1
FMP-300 2 3 1 11 10

12 13 24 25 27

21 22

12 13 24

-43B2
GŁOWICA 25 27

-PE1

-X5 1 2 -X6 1 2 3 4 -X7 1 2 -X8 1 2 3 4

-L2/10.20

-N/11.20

24V.9/2.15 -30DI / 16.17

-30AI+ / 18.15

-30AI- / 18.16

24V.13/2.19 -43DI / 16.16

-43AI+ / 18.07

-43AI- /
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 2R13

OBWODY STEROWANIA (SONDA)

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

AKTUALNY
POZIOM

-28B1
SP-11 5 6

4 3

-28L1
PRZETWORNIK

POZIOMU

I

-X2 1 2

-28F1

-24V/8.19

-0V/10.19

-28AI+ / 18.14-24V.10/2.16

-0V / 16.18

-24V / 16.02
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 2R13

OBWODY STEROWANIA
STEROWNIK PLC - JEDNOSTKA CENTRALNA

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

WK011
XzTKMXpw 4X2X0,5

-20A1
FC5A-D12S1E

Q0.0
REZERWA

0

Q0.1
REZERWA

1

Q0.2
REZERWA

2

Q0.3
REZERWA

3 COM(+) -V

I0.0
REZERWA

0 COM COM

I0.2
REZERWA

2

I0.3
REZERWA

3

I0.4
REZERWA

4

I0.5
REZERWA

5

I0.6
REZERWA

6

I0.7
REZERWA

7

I0.1
REZERWA

1 + - PE

-PE

-20ASW
MOXA ETH1

ETH2

ETH3

+ -

ETH0

ETH4

-20AP
PANEL OPERATORSKI + -

ETH

ETH

-0V.P/2.09 -0V.P / 15.18

-24V.1/2.08

24V.7/2.13 24V.8/2.14

-ETH_R13/=RT/7.13
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 2R13

OBWODY STEROWANIA
STEROWNIK PLC - WEJŚCIA DI

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

-20A2
FC4A-N16B1

I1.0
GOTOWOŚĆ

MU21

0 COM COM

I1.1
PRACA
MU21

1

I1.2
AUTO
MU21

2

I1.3
GOTOWOŚĆ

MU22

3

I1.4
PRACA
MU22

4

I1.5
AUTO
MU22

5

I1.6
GOTOWOŚĆ

MU23

6

I1.7
PRACA
MU23

7

I2.0
AUTO
MU23

10 COM COM

I2.1
GOTOWOŚĆ

PRW24

11

I2.2
PRACA
PRW24

12

I2.3
AUTO
PRW24

13

I2.4
GOTOWOŚĆ

PRZ25

14

I2.5
PRACA
PRZ25

15

I2.6
AUTO
PRZ25

16

I2.7
REZERWA

17

12

11

14

-21K1
/3.17 12

11

14

-21K2
/3.19

.3

.4

-21S1
AUTO
/3.12

12

11

14

-22K1
/4.17 12

11

14

-22K2
/4.19

.3

.4

-22S1
AUTO
/4.12

12

11

14

-23K1
/5.17 12

11

14

-23K2
/5.19

.3

.4

-23S1
AUTO
/5.12

12

11

14

-24K1
/6.18 12

11

14

-24K2
/7.08

.3

.4

-24S1
AUTO
/6.14

12

11

14

-25K1
/8.17 12

11

14

-25K2
/8.19

.3

.4

-25S1
AUTO
/8.12

-24V.2/2.09 -0V.P/14.18 -0V.P / 17.18-24V2 /
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 2R13

OBWODY STEROWANIA
STEROWNIK PLC - WEJŚCIA DI

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

-20A3
FC4A-N16B1

I3.0
13Z1

GOTOWOŚĆ

0 COM COM

I3.1
13Z1

OTWARTA

1

I3.2
13Z1

ZAMKNIĘTA

2

I3.3
13Z1
AUTO

3

I3.4
13Z2

GOTOWOŚĆ

4

I3.5
13Z2

OTWARTA

5

I3.6
13Z2

ZAMKNIĘTA

6

I3.7
13Z2
AUTO

7

I4.0
REZERWA

10 COM COM

I4.1
REZERWA

11

I4.2
REZERWA

12

I4.3
REZERWA

13

I4.4
REZERWA

14

I4.6
PRZEPŁYW

(SUMARYCZNY)

16

I4.7
WYSOKA

TEMPERATURA
W ROZDZIELNICY

17

-20B2
12

11

14

-41K1
/9.14 12

11

14

-41K2
/9.15

.3

.4

-41S1
AUTO
/9.15

12

11

14

-41K3
/9.16 12

11

14

-42K1
/10.14 12

11

14

-42K2
/10.15 12

11

14

-42K3
/10.16

.3

.4

-42S1
AUTO
/10.15

I4.5
PRZEPŁYW

SUMARYCZNY
RECYRKULACJA

15

-24V/13.20 -0V/13.20

-30DI
12.11

-24V.2/

-43DI
12.17
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 2R13

OBWODY STEROWANIA
STEROWNIK PLC - WYJŚCIA DO

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZA
ŁĄ

CZ
M

IE
SZ

AD
ŁO

U
ŚR

ED
N

IA
JĄ

CE
 2

1

ZA
ŁĄ

CZ
M

IE
SZ

AD
ŁO

U
ŚR

ED
N

IA
JĄ

CE
 2

2

ZA
ŁĄ

CZ
M

IE
SZ

AD
ŁO

U
ŚR

ED
N

IA
JĄ

CE
 2

3

ZA
ŁĄ

CZ
PO

M
PA

 R
EC

YR
KU

LA
CJ

I
W

EW
N

ĘT
R
ZN

EJ
 2

4

ZA
ŁĄ

CZ
PO

M
PA

 R
EC

YR
KU

LA
CJ

I
ZE

W
N

ĘT
R
ZN

EJ
 2

5

ZA
SU

W
A 

13
Z1

O
TW

Ó
R
Z

ZA
SU

W
A 

13
Z1

ZA
M

KN
IJ

ZA
SU

W
A 

13
Z2

O
TW

Ó
R
Z

ZA
SU

W
A 

13
Z2

ZA
M

KN
IJ

-21K3
A1

A2

12
1114

22
2124 /3.13

-22K3
A1

A2

12
1114

22
2124 /4.13

-23K3
A1

A2

12
1114

22
2124 /5.13

-24K3
A1

A2

12
1114

22
2124 /6.15

-25K3
A1

A2

12
1114

22
2124 /8.13

-20A4
FC4A-R161

COM0 COM0

Q1.0
ZAŁĄCZ
MU21

0

Q1.1
ZAŁĄCZ
MU22

1

Q1.2
ZAŁĄCZ
MU23

2

Q1.3
ZAŁĄCZ
PRW24

3

Q1.4
ZAŁĄCZ
PRZ25

4

Q1.5
13Z1

OTWÓRZ

5

Q1.6
13Z2

ZAMNKNIJ

6

Q1.7
13Z2

OTWÓRZ

7 COM1 COM1

Q2.0
13Z2

ZAMKNIJ

10

Q2.1
REZERWA

11

Q2.2
REZERWA

12

Q2.3
REZERWA

13

Q2.4
REZERWA

14

Q2.5
REZERWA

15

Q2.6
REZERWA

16

Q2.7
REZERWA

17

-41K6
A1

A2

12
1114

22
2124 /9.17

-41K7
A1

A2

12
1114

22
2124 /9.20

-42K6
A1

A2

12
1114

22
2124 /10.17

-42K7
A1

A2

12
1114

22
2124 /10.20

-24V.4/2.10 -0V.P/15.19 -0V.P / 18.02
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 2R13

OBWODY STEROWANIA
STEROWNIK PLC - WEJŚCIA AI

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

-20A5
FC4A-J8C1

24V 0V PE NC

AI0.0+
REZERWA

IN0

AI0.0-

IN0

AI0.2-

IN2

AI0.2+
PRĄD/

CZĘSTOTLIWOŚĆ
PRW24

IN2

AI0.3-

IN3

AI0.3+
POMIAR
TLENU

IN3

AI0.4-

IN4

AI0.4+
POMIAR

TEMPERATURY

IN4

AI0.5-

IN5

AI0.5+
POMIAR
REDOX

IN5

AI0.6-

IN6

AI0.6+
POZIOM

REAKTOR 2

IN6

AI0.7-

IN7

AI0.7+
PRZEPŁYW

(CHWILOWY)

IN7

-PE

AI0.1-

IN1

AI0.1+
PRZEPŁYW

(CHWILOWY)
RECYRKULACJA

IN1

-0V.P/17.19

-24V.5/2.11

-0V.P / 19.02

-24AI+
7.06

-24AI-
7.06

-26AI1+
11.05

-26AI1-
11.05

-26AI2+
11.07

-26AI2-
11.07

-27AI+ -27AI- -28AI+
13.07

-30AI+
12.11

-30AI-
12.11

-43AI+
12.17

-33AI-
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19OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA REAKTOR 2R13

OBWODY STEROWANIA
STEROWNIK PLC - WYJŚCIA AO

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

-20A6
FC4A-K4A1

24V 0V PE

AO0.0+
REZERWA

OUT0
+

AO0.0-

OUT0
-

AO0.1-

OUT1
-

AO0.1+
REZERWA

OUT1
+

AO0.2-

OUT2
-

AO0.2+
ZADAWANIE

CZĘSTOTLIWOŚĆ
PRW24

OUT2
+

AO0.3-

OUT3
-

AO0.3+
REZERWA

OUT3
+

-PE

-0V.P/18.20

-24V.6/2.12

-24AO-
7.04

-24AO+
7.04





0005_04_2017 Boguszyn

2=R13/19

1

10OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA TECHNOLOGICZNART

OBWODY MOCY
PODŁĄCZENIE ZASILANIA, OBWODY POMOCNICZE

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

OCHRONA
PRZEPIĘCIOWA

ZASILANIE
ROZDZIELNICY

1x230V

GNIAZDO
SERWISOWE

REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA PRZEPŁYWOMIERZ
ŚCIEKI OCZYSZCZONE

-30X1 1 2

-PE
/1.07
/2.03
/2.04
/2.06
/2.08
/7.18

/10.04

PE

L N PE

-30GN2

-PE

1

2

N

N

-30F2

1

2

-30F3
1

2

-30F4

1

2

3

4

-30F0

L1

PE

-30F1

N

PE

1

2

-41F1
1

2

-42F1
1

2

-43F1

-L1 / 2.02

-N / 2.02

L1 N PE
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2

10OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA TECHNOLOGICZNART

OBWODY MOCY
ZASILACZ 24VDC

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZASILACZ 24VDC
(STEROWANIE)

ZASILACZ 24VDC
(STEROWNIK PLC)

ST
ER

O
W

N
IK

 P
LC

M
O

D
U

Ł 
30

A1

ST
ER

O
W

N
IK

 P
LC

M
O

D
U

Ł 
30

A2

ST
ER

O
W

N
IK

 P
LC

M
O

D
U

Ł 
30

A4

R
EZ

ER
W

A

R
EZ

ER
W

A

R
EZ

ER
W

A

R
EZ

ER
W

A

SW
IT

CH
M

O
XA

PA
N

EL
O

PE
R
AT

O
R
SK

I

1

2

-39F1

-39G1
L1 N PE

24V 0V

-39G2
L1 N PE

24V 0V

-PE -PE

-F24.1 -F24.2 -F24.4 -F24.5 -F24.6 -F24.7 -F24.8 -F24.9 -F24.10

-39X1 1 2 3PE 4 PE

-PE -PE

-L1 /

-N /

-L1/1.20

-N/1.20

-24V / 3.02

-0V / 3.02 -0V.P / 7.17

-24V.1
7.16

-24V.2
8.02

-24V.4
10.02

-24V.5 -24V.6 -24V.7
7.11

-24V.8
7.16

-24V.9 -24V.10
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42

3

10OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA TECHNOLOGICZNART

OBWODY STEROWANIA

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

KRATA SCHODKOWA
GOTOWOŚĆ

KRATA SCHODKOWA
PRACA

KRATA SCHODKOWA
AWARIA

PIASKOWNIK WIROWY
GOTOWOŚĆ

PIASKOWNIK WIROWY
PRACA

PIASKOWNIK WIROWY
AWARIA

-31X1 1 2

-31F1

3 4

A1

A2

-31K1

12
1114 /8.02

22
2124

A1

A2

-31K2

12
1114 /8.03

22
2124

-32X1 1 2

-32F1

3 4

A1

A2

-32K1

12
1114 /8.05

22
2124

A1

A2

-32K2

12
1114 /8.06

22
2124

A1

A2

-31K3

12
1114 /8.04

22
2124

5 6 5 6

A1

A2

-32K3

12
1114 /8.07

22
2124

-24V/2.06

-0V/2.06 -0V / 4.02

-24V / 4.02
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53

4

10OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA TECHNOLOGICZNART

OBWODY STEROWANIA

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

PRASA TAŚMOWA
GOTOWOŚĆ

PRASA TAŚMOWA
PRACA

PRASA TAŚMOWA
AWARIA

GAZEX
BUDYNEK 

WIELOFUNKCYJNY 8-9
ALARM

GAZEX
BUDYNEK 

KRATY SCHODKOWEJ
ALARM

REZERWA

-33X1 1 2

-33F1

3 4

A1

A2

-33K1

12
1114 /8.08

22
2124

A1

A2

-33K2

12
1114 /8.09

22
2124

-34X1 1 2

-34F1

3 4

A1

A2

-34K1

12
1114 /8.12

22
2124

A1

A2

-34K2

12
1114 /8.13

22
2124

5 6 5 6

A1

A2

-33K3

12
1114 /8.11

22
2124

A1

A2

-34K3

12
1114

22
2124

-24V/3.20

-0V/3.20 -0V / 5.02

-24V / 5.02
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64

5

10OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA TECHNOLOGICZNART

OBWODY STEROWANIA

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZATRZYMANIE STACJI
ZLEWCZEJ

REZERWA REZERWA REZERWA

-35X1 1 2

22

21

24

-35K1
/7.11

-36X1 1 2

22

21

24

-36K1
/7.12

-37X1 1 2

22

21

24

-37K1
/7.13

-38X1 1 2

22

21

24

-38K1
/7.14

-24V/4.20

-0V/4.20 -0V / 6.02

-24V / 6.02
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75

6

10OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA TECHNOLOGICZNART

OBWODY STEROWANIA
PRZEPŁYWOMIERZE ELEKTROMAGNETYCZNE

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

PRZEPŁYWOMIERZ
ŚCIEKI OCZYSZCZONE

-41X1 1 2

-41F2

3 4 -42X1 1 2

-42F2

3 4 -43X1 1 2

-43F2

3 4

-24V/5.20

-0V/5.20 -0V / 9.09

-24V /

-41DI / 9.02

-41AI+ / 10.06

-41AI- / 10.07

-42DI / 9.03

-42AI+ / 10.07

-42AI- / 10.08

-43DI / 9.04

-43AI+ / 10.09

-43AI- / 10.09
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10OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA TECHNOLOGICZNART

OBWODY STEROWANIA
STEROWNIK PLC - JEDNOSTKA CENTRALNA

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

R
EZ

ER
W

A

R
EZ

ER
W

A

R
EZ

ER
W

A

R
EZ

ER
W

A

-30A1
FC5A-D12S1E

Q0.0
REZERWA

0

Q0.1
REZERWA

1

Q0.2
REZERWA

2

Q0.3
REZERWA

3 COM(+) -V

I0.0
REZERWA

0 COM COM

I0.2
REZERWA

2

I0.3
REZERWA

3

I0.4
REZERWA

4

I0.5
REZERWA

5

I0.6
REZERWA

6

I0.7
REZERWA

7

I0.1
REZERWA

1 + - PE

-PE

-35K1
A1

A2

12
1114

22
2124 /5.03

-36K1
A1

A2

12
1114

22
2124 /5.07

-37K1
A1

A2

12
1114

22
2124 /5.10

-38K1
A1

A2

12
1114

22
2124 /5.13

-30ASW
MOXA

-30AP
PANEL OPERATORSKIETH1

ETH

ETH3

ETH5

+ - + -ETH0

ETH7

ETH

ETH2

ETH4

ETH6

-0V.P/2.09 -0V.P / 8.18

-24V.1/2.08

24V.7/2.13 24V.8/2.14

=R02-ETH_R02/=R02/6.09

=RD7-ETH_RD7/=RD7/11.08

=R10-ETH_R10/=R10/11.07

=R12-ETH_R12/=R12/14.08

=R13-ETH_R13/=R13/14.08

SCADA/
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8

10OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA TECHNOLOGICZNART

OBWODY STEROWANIA
STEROWNIK PLC - WEJŚCIA DI

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

-30A2
FC4A-N16B1

I1.0

0 COM COM

I1.1

1

I1.2

2

I1.3

3

I1.4

4

I1.5

5

I1.6

6

I1.7

7

I2.0

10 COM COM

I2.1

11

I2.2

12

I2.3
REZERWA

13

I2.4
REZERWA

14

I2.5
REZERWA

15

I2.6
REZERWA

16

I2.7
REZERWA

17

12

11

14

-31K1
/3.07 12

11

14

-31K2
/3.08 12

11

14

-32K1
/3.17 12

11

14

-32K2
/3.18 12

11

14

-33K1
/4.07 12

11

14

-33K2
/4.08 12

11

14

-34K1
/4.17 12

11

14

-34K2
/4.1812

11

14

-31K3
/3.09 12

11

14

-32K3
/3.19 12

11

14

33K3
/4.09 12

11

14

-34K4

-24V.2/2.09 -0V.P/7.18 -0V.P / 10.02
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108

9

10OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA TECHNOLOGICZNART

OBWODY STEROWANIA
STEROWNIK PLC - WEJŚCIA DI

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

-30A3
FC4A-N16B1

I3.0
STOP

 STACJA
 ZLEWCZA

0 COM COM

I3.1
REZERWA

1

I3.2
REZERWA

2

I3.3
REZERWA

3

I3.4
REZERWA

4

I3.5
REZERWA

5

I3.6
REZERWA

6

I3.7
REZERWA

7

I4.0
REZERWA

10 COM COM

I4.1
REZERWA

11

I4.2
REZERWA

12

I4.3
REZERWA

13

I4.4
REZERWA

14

I4.5
REZERWA

15

I4.6
REZERWA

16

I4.7
REZERWA

17

-0V/6.20

-41DI
6.05

-42DI
6.11

-43DI
6.17
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10OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

ROZDZIELNICA TECHNOLOGICZNART

OBWODY STEROWANIA
STEROWNIK PLC - WEJŚCIA AI

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

-PE

-30A4
FC4A-J8C1

24V 0V PE NC

AI0.0+
REZERWA

IN0

AI0.0-

IN0

AI0.1-

IN1

AI0.1+
REZERWA

IN1

AI0.2-

IN2

AI0.2+
PRZEPŁYW

ŚCIEKI
OCZYSZCZONE

IN2

AI0.3-

IN3

AI0.3+
REZERWA

IN3

AI0.4-

IN4

AI0.4+
REZERWA

IN4

AI0.5-

IN5

AI0.5+
REZERWA

IN5

AI0.6-

IN6

AI0.6+
REZERWA

IN6

AI0.7-

IN7

AI0.7+
REZERWA

IN7

-0V.P/8.19

-24V.4/2.10

-41AI+
6.05

-41AI-
6.05

-42AI+
6.11

-42AI-
6.11

-43AI+
6.17

-43AI-
6.17
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2=RD7/16

1

16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

POMPOWNIA UŚREDNIAJĄCAR10

OBWODY MOCY
PODŁĄCZENIE ZASILANIA, ZASILANIE POMPY 1, POMPY 2

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

OCHRONA
PRZEPIĘCIOWA

ZASILANIE
ROZDZIELNICY

3x400V
ZASILANIE
POMPA 1

ZASILANIE
POMPA 2

GOTOWOŚĆ
POMPA 1

GOTOWOŚĆ
POMPA 2

W009
YKY 5X6

-X0 1 2 3 4

-PE
/1.10
/1.10
/1.16
/1.16
/2.10
/2.10
/2.16
/2.16
/3.10
/3.16
/4.07
/4.15
/4.17

/11.18
/15.04
/16.04

PE

L1

PE

L2

PE

L3

PE

N

PE

-0F1
SM 30 B+C/4-275

-0Q1
ŁK40-2.8211-P03

WYŁĄCZNIK
GŁÓWNY

2

1

4

3

6

5

-PE

U V W

PE

-M1
3~
M

-PU1
1,4 kW

POMPA 1

T1

T2

-TP1

-PE

U V W

PE

-M1
3~
M

-PU2
1,4 kW

POMPA 2

T1

T2

-TP1

-01K1
A1

A2

12
1114 /12.03

22
2124

32
3134 /6.10

42
4144 /7.04

-02K1
A1

A2

12
1114 /12.06

22
2124

32
3134 /6.12

42
4144 /7.08

1

2

3

4

5

6

-01F1
C6/3

1

2

3

4

5

6

-02F1
C6/3

-01G1
/9.02
/1.11

U1

U2

V1 W1

W2V2 PE

-PE

-02G1
/9.12
/1.17

U1

U2

V1 W1

W2V2 PE

-PE

18

17

19

-01G1
/1.08 18

17

19

-02G1
/1.14

-X0 5 6 7 8 9PE -X0 10 11 12 13 14PE

-L1 / 2.02

-N / 2.02

-0V / 2.02

-24V / 2.02

-L2 / 2.02

-L3 / 2.02

L1 L2 L3 N PE
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31

2

16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

POMPOWNIA UŚREDNIAJĄCAR10

OBWODY MOCY
ZASILANIE POMPA 3, POMPA 4

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZASILANIE
POMPA 3

ZASILANIE
POMPA 4

GOTOWOŚĆ
POMPA 3

GOTOWOŚĆ
POMPA 4

-PE

U V W

PE

-M1
3~
M

-PU3
1,4 kW

POMPA 3

T1

T2

-TP1

-PE

U V W

PE

-M1
3~
M

-PU4
1,4 kW

POMPA 4

T1

T2

-TP1

-03K1
A1

A2

12
1114 /12.09

22
2124

32
3134 /6.13

42
4144 /7.12

-04K1
A1

A2

12
1114 /12.13

22
2124

32
3134 /6.14

42
4144 /7.16

1

2

3

4

5

6

-03F1
C6/3

1

2

3

4

5

6

-04F1
C6/3

-03G1
/10.02
/2.11

U1

U2

V1 W1

W2V2 PE

-PE

-04G1
/10.12
/2.17

U1

U2

V1 W1

W2V2 PE

-PE

18

17

19

-03G1
/2.08 18

17

19

-04G1
/2.14

-X0 15 16 17 18 19PE -X0 20 21 22 23 24PE

-L1 / 3.02

-N / 3.02

-0V / 3.02

-24V / 3.02

-L1/1.20

-N/1.20

-L2/1.20

-L3/1.20

-24V/1.18

-0V/1.18

-L2 / 3.02

-L3 / 3.02
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3

16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

POMPOWNIA UŚREDNIAJĄCAR10

OBWODY MOCY
ZASILANIE MIESZADŁO 1, MIESZADŁO 2

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZASILANIE
MIESZADŁO 1

GOTOWOŚĆ
MIESZADŁO 1

ZASILANIE
MIESZADŁO 2

GOTOWOŚĆ
MIESZADŁO 2

-PE

U V W

PE

-M1
3~
M

-MU1
1,5 kW

MIESZADŁO 1

T1

T2

-TP1

-05K1
A1

A2

12
1114 /12.16

22
2124

32
3134 /6.16

42
4144 /8.04

12
1114 /13.02

-X0 25 26 27 28 29PE

-05KM1
/4.11

1

2

3

4

5

6

-05F1
2,5-4A
/3.11

1

2

3

4

5

6

I> I>I>

53

54

-05F1
/3.09

-PE

U V W

PE

-M1
3~
M

-MU2
1,5 kW

MIESZADŁO 2

T1

T2

-TP1

-06K1
A1

A2

12
1114

22
2124

32
3134 /6.17

42
4144 /8.08

-X0 30 31 32 33 34PE

-06KM1
/4.12

1

2

3

4

5

6

-06F1
2,5-4A
/3.17

1

2

3

4

5

6

I> I>I>

53

54

-06F1
/3.15

-L1 / 4.02

-N / 4.02

-0V / 4.14

-24V / 4.14

-L1/2.20

-N/2.20

-L2/2.20

-L3/2.20

-24V/2.20

-0V/2.20

-L2 / 4.02

-L3 / 4.02
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4

16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

POMPOWNIA UŚREDNIAJĄCAR10

OBWODY MOCY
OBWODY POMOCNICZE

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

GNIAZDO
SERWISOWE

230V

OGRZEWANIE ZASILACZ 24VDC
(STEROWANIE)

ZASILACZ 24VDC
(POMIAR ANALOGOWY)

STYCZNIK
MIESZADŁO 1

STYCZNIK
MIESZADŁO 2L N PE

-08GN1

-PE

1

2

N

N

-08F1
CKN6-16

/1N/B/003

1

2

-09F1
C6

-09B1

-09R1

1

2

-10F1
B6

-11G1
L1 N PE

24V 0V

-11G2
L1 N PE

24V 0V

-PE -PE

1

2

3

4

5

6

-07F1
C2/3

-07B1
NL3L2L1

A1

A2

-05KM1

1 2 /3.09

3 4 /3.09

5 6 /3.09
1413 /6.08

22

21

24

-05K2
/8.04

A1

A2

-06KM1

1 2 /3.15

3 4 /3.15

5 6 /3.15
1413 /6.09

22

21

24

-06K2
/8.08

-24V / 5.02

-0V/3.20 -0V / 5.02

-24V.S / 5.07

-0V.S / 5.07

-24V/3.20

-L1/3.20

-N/3.20

-L2/3.20

-L3/3.20
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5

16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

POMPOWNIA UŚREDNIAJĄCAR10

OBWODY STEROWANIA
KONTROLA POZIOMU W ZBIORNIKU, SYGNALIZACJA

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

POZIOM
AWARYJNY
MINIMALNY

POZIOM
AWARYJNY

MAKSYMALNY

AKTUALNY
POZIOM

A1

A2

-KL1

12
1114 /13.04

22
2124 /7.05

A1

A2

-KL2

12
1114 /13.05

22
2124 /7.19

-11L1
SP-11 5 6

4 3

-KPU
KOMORA

-L1
PRZETWORNIK

POZIOMU

I
-B1

PŁYWAK
MINIMUM

-B2
PŁYWAK

MAKSIMUM

-11F6
100mA

-11F5
100mA

-X0 35 36 -X0 37 38 -X0 39 40

-11F7
1A

-11F8
1A

-24V/4.16

-0V/4.16

-24V / 6.02

-0V / 6.02

-24V.S/4.18

-0V.S/4.18

-AI0.4+ / 15.11

24V.7 / 11.11 24V.8 / 11.16
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16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

POMPOWNIA UŚREDNIAJĄCAR10

OBWODY STEROWANIA
SYGNALIZACJA

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

LAMPA
PRACA

POMPA 1

LAMPA
PRACA

POMPA 2

LAMPA
AWARIA
POMPA 1

LAMPA
AWARIA
POMPA 2

LAMPA
USTERKA

LAMPA
PRACA

POMPA 3

LAMPA
PRACA

POMPA 4

LAMPA
PRACA

MIESZADŁO 1

LAMPA
AWARIA
POMPA 3

LAMPA
AWARIA
POMPA 4

LAMPA
AWARIA

MIESZADŁO 1

LAMPA
PRACA

MIESZADŁO 2

LAMPA
AWARIA

MIESZADŁO 2

32

31

34

-01K1
/1.12 32

31

34

-02K1
/1.18 22

21

24

-KA
/14.0822

21

24

-01K4
/9.08 22

21

24

-02K4
/9.18

X1

X2

-01H1
PRACA PU1

X1

X2

-02H1
PRACA PU2

X1

X2

-01H2
AWARIA PU1

X1

X2

-02H2
AWARIA PU2

X1

X2

-HA
USTERKA

22

21

24

-03K4
/10.08 22

21

24

-04K4
/10.18

X1

X2

-03H1
PRACA PU3

X1

X2

-04H1
PRACA PU4

X1

X2

-05H1
PRACA MU1

13

14

-05KM1
/4.11 32

31

34

-03K1
/2.12 32

31

34

-04K1
/2.18

X1

X2

-03H2
AWARIA PU3

X1

X2

-04H2
AWARIA PU4

32

31

34

-05K1
/3.12

X1

X2

-05H2
AWARIA MU1

X1

X2

-06H1
PRACA MU2

13

14

-06KM1
/4.12 32

31

34

-06K1
/3.18

X1

X2

-06H2
AWARIA MU2

-24V/5.20

-0V/5.20

-24V / 7.02

-0V / 7.02
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16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

POMPOWNIA UŚREDNIAJĄCAR10

OBWODY STEROWANIA
POMPA 1, POMPA 2, POMPA 3, POMPA 4

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZAŁĄCZ
POMPA 1

ZAŁĄCZ
POMPA 2

ZAŁĄCZ AWARYJNIE
POMPY

ZAŁĄCZ
POMPA 3

ZAŁĄCZ
POMPA 4

22

21

24

-KL1
/5.04

4

3

4

3
AUTO

.3

.4 22

21

24

-01K3
/14.0212

11

14

-01K2
/7.04

21

22

A1

A2

-01K2

12
1114 /7.03

22
2124 /9.04

42

41

44

-01K1
/1.12

4

3

4

3
AUTO

.3

.4

21

22

A1

A2

-02K2

12
1114 /7.07

22
2124 /9.14

22

21

24

-02K3
/14.0312

11

14

-02K2
/7.08

42

41

44

-02K1
/1.18

-KL3
A1

A2

12
1114 /7.13

22
2124 /7.19

32
3134 /7.09

42
4144 /7.05

22

21

24

-KL2
/5.06 22

21

24

-KL3
/7.1942

41

44

-KL3
/7.19 32

31

34

-KL3
/7.19

-01S1
START PU1

-01S2
STOP PU1

-01S3
RĘKA-0-AUTO

PU1
RĘKA

/12.02
/9.05

-02S3
RĘKA-0-AUTO

PU2
RĘKA

/12.05
/9.15

-02S2
STOP PU2

-02S1
START PU2

4

3

4

3
AUTO

.3

.4

21

22

A1

A2

-03K2

12
1114 /7.11

22
2124 /10.04

22

21

24

-03K3
/14.0412

11

14

-03K2
/7.12

42

41

44

-03K1
/2.12

-03S3
RĘKA-0-AUTO

PU3
RĘKA

/12.08
/10.05

-03S2
STOP PU3

-03S1
START PU3

4

3

4

3
AUTO

.3

.4

21

22

A1

A2

-04K2

12
1114 /7.15

22
2124 /10.14

22

21

24

-04K3
/14.0512

11

14

-04K2
/7.16

42

41

44

-04K1
/2.18

-04S3
RĘKA-0-AUTO

PU4
RĘKA

/12.12
/10.15

-04S2
STOP PU4

-04S1
START PU412

11

14

-KL3
/7.19

-24V/6.20

-0V/6.20

-24V / 8.02

-0V / 8.02
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16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

POMPOWNIA UŚREDNIAJĄCAR10

OBWODY STEROWANIA
MIESZADŁO 1, MIESZADŁO 2

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZAŁĄCZ
MIESZADŁO 1

ZAŁĄCZ
MIESZADŁO 2

4

3

4

3
AUTO

.3

.4

21

22

A1

A2

-05K2

12
1114 /8.03

22
2124 /4.11

22

21

24

-05K3
/14.0612

11

14

-05K2
/8.04

42

41

44

-05K1
/3.12

-05S3
RĘKA-0-AUTO

MU1
RĘKA

/12.15

-05S2
STOP MU1

-05S1
START MU1

1

2

3

-06B1

4

3

4

3
AUTO

.3

.4

21

22

A1

A2

-06K2

12
1114 /8.07

22
2124 /4.12

22

21

24

-06K3
/14.0712

11

14

-06K2
/8.08

42

41

44

-06K1
/3.18

-06S3
RĘKA-0-AUTO

MU2
RĘKA

/12.18

-06S2
STOP MU2

-06S1
START MU2

-24V/7.20

-0V/7.20

-24V / 11.02

-0V / 11.02
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16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

POMPOWNIA UŚREDNIAJĄCAR10

OBWODY STEROWANIA
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

PRACA
POMPA 1

PRACA
POMPA 2

ZADAWANIE
CZĘSTOTLIWOŚĆ

POMPA 1

PRĄD/
CZĘSTOTLIWOŚĆ

POMPA 1

ZADAWANIE
CZĘSTOTLIWOŚĆ

POMPA 2

PRĄD/
CZĘSTOTLIWOŚĆ

POMPA 2

-RJ45

22
DOGND

16
DI5

15
DI4

14
DI3

13
DI2

8
GND

7
AO

6
GND

5
AI2

4
+10V

3
GND

21
DOOUT

20
DOSRC

12
DI1

11
DCOM

10
GND

9
+24V

2
AI1

1
SCR

-01G1
/1.08

22

21

24

-01K2
/7.04

4

3

-01S3
RĘKA
/7.03

12

11

14

-01K3
/14.02

A1

A2

-01K4

12
1114 /12.04

22
2124 /6.03

-RJ45

22
DOGND

16
DI5

15
DI4

14
DI3

13
DI2

8
GND

7
AO

6
GND

5
AI2

4
+10V

3
GND

21
DOOUT

20
DOSRC

12
DI1

11
DCOM

10
GND

9
+24V

2
AI1

1
SCR

-02G1
/1.14

22

21

24

-02K2
/7.08

4

3

-02S3
RĘKA
/7.07

12

11

14

-02K3
/14.03

A1

A2

-02K4

12
1114 /12.07

22
2124 /6.04

-02G2
PANEL PU2

-RJ45

-01G2
PANEL PU1

-RJ45

-AO0.0+ / 16.05 -AI0.0+ / 15.06

-AO0.0- / 16.06 -AI0.0- / 15.07

-AO0.1+ / 16.07 -AI0.1+ / 15.07

-AO0.1- / 16.07 -AI0.1- / 15.08
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16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

POMPOWNIA UŚREDNIAJĄCAR10

OBWODY STEROWANIA
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

PRACA
POMPA 3

PRACA
POMPA 4

ZADAWANIE
CZĘSTOTLIWOŚĆ

POMPA 3

PRĄD/
CZĘSTOTLIWOŚĆ

POMPA 3

ZADAWANIE
CZĘSTOTLIWOŚĆ

POMPA 4

PRĄD/
CZĘSTOTLIWOŚĆ

POMPA 4

-RJ45

22
DOGND

16
DI5

15
DI4

14
DI3

13
DI2

8
GND

7
AO

6
GND

5
AI2

4
+10V

3
GND

21
DOOUT

20
DOSRC

12
DI1

11
DCOM

10
GND

9
+24V

2
AI1

1
SCR

-03G1
/2.08

22

21

24

-03K2
/7.12

4

3

-03S3
RĘKA
/7.11

12

11

14

-03K3
/14.04

A1

A2

-03K4

12
1114 /12.11

22
2124 /6.05

-RJ45

22
DOGND

16
DI5

15
DI4

14
DI3

13
DI2

8
GND

7
AO

6
GND

5
AI2

4
+10V

3
GND

21
DOOUT

20
DOSRC

12
DI1

11
DCOM

10
GND

9
+24V

2
AI1

1
SCR

-04G1
/2.14

22

21

24

-04K2
/7.16

4

3

-04S3
RĘKA
/7.15

12

11

14

-04K3
/14.05

A1

A2

-04K4

12
1114 /12.14

22
2124 /6.07

-04G2
PANEL PU4

-RJ45

-03G2
PANEL PU3

-RJ45

-AO0.2+ / 16.08 -AI0.2+ / 15.09

-AO0.2- / 16.09 -AI0.2- / 15.09

-AO0.3+ / 16.09 -AI0.3+ / 15.10

-AO0.3- / 16.10 -AI0.3- / 15.11
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16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

POMPOWNIA UŚREDNIAJĄCAR10

OBWODY STEROWANIA
STEROWNIK PLC - JEDNOSTKA CENTRALNA

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

XzTKMXpw 4X2X0,5
WK004

-11A1
FC5A-D12S1E

Q0.0
REZERWA

0

Q0.1
REZERWA

1

Q0.2
REZERWA

2

Q0.3
REZERWA

3 COM(+) -V

I0.0
REZERWA

0 COM COM

I0.2
REZERWA

2

I0.3
REZERWA

3

I0.4
REZERWA

4

I0.5
REZERWA

5

I0.6
REZERWA

6

I0.7
REZERWA

7

I0.1
REZERWA

1 + - PE

-PE

-11F1
630mA

+ -
-11AP

PANEL OPERATORSKI

ETH

-11ASW
MOXA ETH1

ETH2

ETH3

+ -

ETH0

ETH4

ETH

-24V/8.20

-0V/8.20

-24V / 12.02

-0V / 12.18

-ETH_R10/=RT/7.10

24V.7/5.10 24V.8/5.12
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16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

POMPOWNIA UŚREDNIAJĄCAR10

OBWODY STEROWANIA
STEROWNIK PLC - WEJŚCIA DI

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

-11A2
FC4A-N16B1

I1.0
AUTO
PU1

0 COM COM

I1.1
GOTOWOŚĆ

PU1

1

I1.2
PRACA
PU1

2

I1.3
AUTO
PU2

3

I1.4
GOTOWOŚĆ

PU2

4

I1.5
PRACA
PU2

5

I1.6
AUTO
PU3

6

I1.7
GOTOWOŚĆ

PU3

7

I2.0
PRACA
PU3

10 COM COM

I2.1
AUTO
PU4

11

I2.2
GOTOWOŚĆ

PU4

12

I2.3
PRACA
PU4

13

I2.4
AUTO
MU1

14

I2.5
GOTOWOŚĆ

MU1

15

I2.6
PRACA
MU1

16

I2.7
AUTO
MU2

17

12

11

14

-01K1
/1.12 12

11

14

-02K1
/1.18

.3

.4

-01S3
AUTO
/7.03

.3

.4

-02S3
AUTO
/7.07

12

11

14

-01K4
/9.08 12

11

14

-02K4
/9.18 12

11

14

-03K1
/2.12 12

11

14

-04K1
/2.18

.3

.4

-03S3
AUTO
/7.11

.3

.4

-04S3
AUTO
/7.15

12

11

14

-03K4
/10.08 12

11

14

-04K4
/10.18 12

11

14

-05K1
/3.12

.3

.4

-05S3
AUTO
/8.03

12

11

14

-05K4
.3

.4

-06S3
AUTO
/8.07

-24V/11.20

-0V/11.20 -0V / 13.18

-24V / 13.02
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16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

POMPOWNIA UŚREDNIAJĄCAR10

OBWODY STEROWANIA
STEROWNIK PLC - WEJŚCIA DI

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

-11A3
FC4A-N16B1

I3.0
GOTOWOŚĆ

MU2

0 COM COM

I3.1
PRACA
MU2

1

I3.2
AWARYJNE
MINIMUM

2

I3.3
AWARYJNE
MAKSIMUM

3

I3.4
DRZWI

ROZDZIELNICY
ZAMKNIĘTE

4

I3.5
REZERWA

5

I3.6
REZERWA

6

I3.7
REZERWA

7

I4.0
REZERWA

10 COM COM

I4.1
REZERWA

11

I4.2
REZERWA

12

I4.3
REZERWA

13

I4.4
REZERWA

14

I4.5
REZERWA

15

I4.6
REZERWA

16

I4.7
REZERWA

17

12

11

14

-05K1
/3.12 12

11

14

-05K4
12

11

14

-KL1
/5.04 12

11

14

-KL2
/5.06

-X0 41

-X0 42

-24V/12.20

-0V/12.19 -0V / 14.18

-24V / 14.02
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16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

POMPOWNIA UŚREDNIAJĄCAR10

OBWODY STEROWANIA
STEROWNIK PLC - WYJŚCIA DO

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

ZA
ŁĄ

CZ
PU

1

ZA
ŁĄ

CZ
PU

2

ZA
ŁĄ

CZ
PU

3

ZA
ŁĄ

CZ
PU

4

ZA
ŁĄ

CZ
M

U
1

ZA
ŁĄ

CZ
M

U
2

ZA
ŁĄ

CZ
LA

M
PK

A
U

ST
ER

KA

-01K3
A1

A2

12
1114 /9.05

22
2124 /7.05

-02K3
A1

A2

12
1114 /9.15

22
2124 /7.09

-03K3
A1

A2

12
1114 /10.05

22
2124 /7.13

-04K3
A1

A2

12
1114 /10.15

22
2124 /7.17

-05K3
A1

A2

12
1114

22
2124 /8.05

-11A4
FC4A-R161

COM0 COM0

Q1.0
ZAŁĄCZ

PU1

0

Q1.1
ZAŁĄCZ

PU2

1

Q1.2
ZAŁĄCZ

PU3

2

Q1.3
ZAŁĄCZ

PU4

3

Q1.4
ZAŁĄCZ

MU1

4

Q1.5
ZAŁĄCZ

MU2

5

Q1.6
ZAŁĄCZ
LAMPKA
USTERKA

6

Q1.7
REZERWA

7 COM1 COM1

Q2.0
REZERWA

10

Q2.1
REZERWA

11

Q2.2
REZERWA

12

Q2.3
REZERWA

13

Q2.4
REZERWA

14

Q2.5
REZERWA

15

Q2.6
REZERWA

16

Q2.7
REZERWA

17

-11F2
250mA

A1

A2

-KA

12
1114

22
2124 /6.19

-06K3
A1

A2

12
1114

22
2124 /8.09

-24V/13.20

-0V/13.19 -0V / 15.02

-24V / 15.02
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16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

POMPOWNIA UŚREDNIAJĄCAR10

OBWODY STEROWANIA
STEROWNIK PLC - WEJŚCIA AI

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

-PE

-11F3
250mA

-11A5
FC4A-J8C1

24V 0V PE NC

AI0.0+
PRĄD/

CZĘSTOTLIWOŚĆ
PU1

IN0

AI0.0-

IN0

AI0.1-

IN1

AI0.1+
PRĄD/

CZĘSTOTLIWOŚĆ
PU2

IN1

AI0.2-

IN2

AI0.2+
PRĄD/

CZĘSTOTLIWOŚĆ
PU3

IN2

AI0.3-

IN3

AI0.3+
PRĄD/

CZĘSTOTLIWOŚĆ
PU4

IN3

AI0.4-

IN4

AI0.4+
AKTUALNY
POZIOM

IN4

AI0.5-

IN5

AI0.5+
REZERWA

IN5

AI0.6-

IN6

AI0.6+
REZERWA

IN6

AI0.7-

IN7

AI0.7+
REZERWA

IN7

-24V/14.20

-0V/14.19

-AI0.0+
9.06

-AI0.0-
9.06

-AI0.1+
9.16

-AI0.1-
9.16

-24V / 16.02

-0V / 16.02

-AI0.2+
10.06

-AI0.2-
10.06

-AI0.3+
10.16

-AI0.3-
10.16

-AI0.4+
5.09
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16OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY

01

POMPOWNIA UŚREDNIAJĄCAR10

OBWODY STEROWANIA
STEROWNIK PLC - WYJŚCIA AO

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Asystent projektanta: Michał Mielcarek

Projektant: Mirosław Gocki WKP/0145/POOE/08

Sprawdzający: Andrzej Borusiak WKP/PWOE/08

-11F4
250mA

-11A6
FC4A-K4A1

24V 0V PE

AO0.0+
ZADAWANIE

CZĘSTOTLIWOŚĆ
PU1

OUT0
+

AO0.0-

OUT0
-

AO0.1-

OUT1
-

AO0.1+
ZADAWANIE

CZĘSTOTLIWOŚĆ
PU2

OUT1
+

AO0.2-

OUT2
-

AO0.2+
ZADAWANIE

CZĘSTOTLIWOŚĆ
PU3

OUT2
+

AO0.3-

OUT3
-

AO0.3+
ZADAWANIE

CZĘSTOTLIWOŚĆ
PU4

OUT3
+

-PE

-24V/15.20

-0V/15.20

-AO0.0-
9.04

-AO0.0+
9.04

-AO0.1+
9.14

-AO0.2+
10.04

-AO0.1-
9.14

-AO0.2-
10.04

-AO0.3+
10.14

-AO0.3-
10.14


