
Elewacja frontowa - północnaSzczyt12,87*4,0Elewacja boczna - zachodniaSzczyt10,40*4,0Elewacja frontowaŚciany21,76*3,05-1,65*1,60*72,68*3,8013,11*3,05-1,65*1,60*49,13*3,05-1,65*1,60*412,87*3,80Cokół(21,76+2,68+13,11+9,13+12,87)*0,47Wnęka wejściowa(1,17+1,6+1,17)*2,53+1,60*0,35-1,5*2,451,17*1,60Elewacja boczna - zachodniaSzczyt10,40*4,0Cokół12,87*0,47Ściana 9,31*5,34+4,25*1,36-1,04*0,77*4-1,7*1,62*4Cokół9,31*0,30Ściana (część nowa przy sali (9,14+2,60)*7,22-2,0*2,0*3-0,85*1,4*2-1,7*2,48-0,9*2,gimnastycznej)0Cokół(5,89+2,69)*0,20Wnęka wejściowa(1,87*2+1,7)*2,48+1,87*2,47Ściana łukowa4,70*3,32Cokół4,70*0,20Ściana (sala gimnastyczna)28,30*6,48-2,30*1,07*8-3,14*0,9*0,9Cokół24,19*0,20Elewacja południowaŚciana (szczyt sali gimnastycznej)(6,45+7,80)/2*15,42-2,12*2,55Cokół15,42*0,20Ściana (ocieplana starej części)(31,95+6,48)*3,40-1,65*1,60*2-1,65*2,18*14-1,77*3,0Cokół(31,95+6,48)*0,30Wnęka wejściowa(1,99+1,77+1,99)*3,15+1,77*0,15-1,5*2,60+1,99*1,77Elewacja wschodniaŚciana17,09*3,05-1,65*1,06*6-1,13*1,06Cokół17,09*0,47Wnęka wejściowa(1,68+2,15+1,30+0,33+0,39)*2,76-0,95*2,0-0,9*2,0+2,15*0,40+1,68*2,15Ściana6,78*3,40Cokół6,78*0,47Ściana10,93*2,30-1,06*0,77*3-1,0*2,10Cokół10,93*0,47Ściana (część nowa przy sali 0,95*7,24+9,15*6,48-0,9*2,0+0,85*1,4*2-1,7*1,62*3gimnastycznej)Cokół(0,95+9,15)*0,33Szczyt ponad dachem (część nowa przy 13,13*1,80+6,70*3,95+13,30*(0,75+0,40)/2sali gimnastycznej) - ścianka attykowa odwewnatrz (od północy)Ściana (sala gimnastyczna)(3,45+28,60)*6,45-2,05*0,90*2Cokół(3,45+28,60)*0,33Ściana (szczyt sali gimnastycznej)11,55*0,80Ściana ponad dachem (ocieplana)8,74*2,86-1,96*0,79*24,61*2,864,35*1,822,75*2,101264.180Wyrównanie wnęk podokiennychElewacja frontowa - północna1,65*0,90*15Elewacja boczna - zachodnia1,65*1,41*6+1,13*1,411,70*0,95*4Elewacja tylna - południowa 1,65*0,70*141,65*1,05*21,78*3,0Elewacja boczna - wschodnia1,65*1,41*6+1,13*1,41Izolacja od wewnątrz ścianki attykowejElewacja frontowa - północna2,68*0,4010,40*0,40*212,87*(0,8+0,20)/2Elewacja zachodnia6,60*0,40*2+2,75*0,40Elewacja frontowaŚciany21,76*3,05-1,65*1,60*72,68*3,8013,11*3,05-1,65*1,60*49,13*3,05-1,65*1,60*412,87*3,80Izolacja na górze ścianki attykowej2,68*0,7510,40*0,8812,87*0,75Elewacja boczna - zachodniaSzczyt10,40*4,0Ściana 9,31*5,34+4,25*1,36-1,04*0,77*4-1,7*1,62*4Cokół9,31*1,20Izolacja na górze ścianki attykowej6,60*0,50+2,75*0,50Elewacja południowaŚciana (ocieplana starej części)(31,95+6,48)*3,40-1,65*1,60*2-1,65*2,18*14-1,77*3,0Elewacja wschodniaŚciana17,09*3,05-1,65*1,06*6-1,13*1,06Ściana6,78*3,40Ściana10,93*2,30-1,06*0,77*3-1,0*2,10Ściana ocieplana ponad dachem8,74*2,86-1,96*0,79*24,61*2,864,35*1,822,75*2,10Elewacja frontowa - północnaWnęka wejściowa(1,17+1,6+1,17)*2,53+1,60*0,35-1,5*2,451,17*1,60Elewacja tylna - południowaWnęka wejściowa(1,99+1,77+1,99)*3,15+1,77*0,15-1,5*2,601,99*1,77Elewacja boczna wschodniaWnęka wejściowa(1,68+2,15+1,30+0,33+0,39)*2,76-0,95*2,0-0,9*2,0+2,15*0,40+1,68*2,15Elewacja frontowaCokół21,76*1,22,68*1,213,11*1,29,13*1,212,87*1,2Elewacja boczna - zachodniaCokół - szczyt10,40*1,20Cokół9,31*1,20Elewacja południowaCokół(31,95+6,48)*1,20Elewacja wschodniaCokół17,09*1,20Cokół6,78*1,20Cokół10,93*1,2084.815*6475.793*643.644*6182.988*6Elewacja boczna - zachodniaŚciana (część nowa przy sali (9,14+2,60)*7,22-2,0*2,0*3-0,85*1,4*2-1,7*2,48-0,9*2,gimnastycznej)0Cokół(5,89+2,69)*0,20Wnęka wejściowa(1,87*2+1,7)*2,48+1,87*2,47Ściana łukowa4,70*3,32Cokół4,70*0,20Ściana (sala gimnastyczna)28,30*6,48-2,30*1,07*8-3,14*0,9*0,9Cokół24,19*0,20Elewacja południowaŚciana (szczyt sali gimnastycznej)(6,45+7,80)/2*15,42-2,12*2,55Cokół15,42*0,20Elewacja wschodniaŚciana (część nowa przy sali 0,95*7,24+9,15*6,48-0,9*2,0+0,85*1,4*2-1,7*1,62*3gimnastycznej)Cokół(0,95+9,15)*0,33Szczyt ponad dachem (część nowa przy 13,13*1,80+6,70*3,95+13,30*(0,75+0,40)/2sali gimnastycznej) - ścianka attykowa odwewnatrz (od północy)Ściana (sala gimnastyczna)(3,45+28,60)*6,45-2,05*0,90*2Cokół(3,45+28,60)*0,33Ściana (szczyt sali gimnastycznej)11,55*0,80KominyKominy(1,6*2+0,56*2)*6*0,50+(0,8*2+0,56*2)*3*0,50+(0,55*2+0,70*2)*0,50Elewacja frontowaŚciany(1,65+1,60*2)*0,30*15(1,5+2,45*2)*0,30Elewacja boczna - zachodniaŚciana (1,04+0,77*2)*0,30*4-(1,7+1,62*2)*0,30*4Elewacja południowaŚciana (ocieplana starej części)(1,62+1,6*2)*0,30*2+(1,65+2,18*2)*0,30*14+(1,50+2,60*2)*0,30Elewacja wschodniaŚciana(1,65+1,06*2)*6*0,30+(1,13+1,06*2)*1*0,30Wnęka wejściowa(0,95+2,0*2+0,90+2,0*2)*0,30Ściana(1,06+0,77*2)*3*0,30+(1,0+2,10*2)*1*0,30Ściana ponad dachem (ocieplana)(1,96+0,79*2)*2*0,3067.797Ościeża okienneElewacja frontowaŚciany(1,65+1,60*2)*15(1,5+2,45*2)*1Elewacja boczna - zachodniaŚciana (1,04+0,77*2)*4+(1,7+1,62*2)*4Ściana (część nowa przy sali (2,0+2,0*2)*3+(0,85+1,4*2)*2+(1,7+2,48*2)+(0,9+2,0*gimnastycznej)2)Ściana (sala gimnastyczna)(2,30+1,07*2)*8+2*3,14*0,90Elewacja południowaŚciana (ocieplana starej części)(1,62+1,6*2)*2+(1,65+2,18*2)*14+(1,50+2,60*2)*1Ściana (szczyt sali gimnastycznej)2,12+2,55*2Elewacja wschodniaŚciana(1,65+1,06*2)*6+(1,13+1,06*2)*1Wnęka wejściowa(0,95+2,0*2+0,90+2,0*2)*1Ściana(1,06+0,77*2)*3+(1,0+2,10*2)*1Ściana ponad dachem (ocieplana)(1,96+0,79*2)*2Ściana (część nowa przy sali (0,9+2,0*2)*1+(0,85+1,4*2)*2+(1,7+1,62*2)*3gimnastycznej)Ściana (sala gimnastyczna)(2,05+0,90*2)*2Narożniki - obramieniaElewacja frontowaŚciany21,76+3,80*2+2,68+13,11+9,13+3,80*2+0,47*4Wnęka wejściowa1,6+2,32*2+1,6*2Elewacja boczna - zachodniaSzczyt4,0+0,47Ściana 9,31*2+4,25+0,30+7,22+4,10+0,20*2Wnęka wejściowa1,7*3+2,48*2Ściana łukowa3,32+0,20Ściana (sala gimnastyczna)6,48+0,20Elewacja południowaŚciana (szczyt sali gimnastycznej)6,48*2+0,20*2Ściana (ocieplana starej części)(31,95+6,48)*2Wnęka wejściowa1,77*3+3,15*2Elewacja wschodniaŚciana17,09*2+0,47Wnęka wejściowa1,71*3+2,62*2Ściana6,78+3,40+0,47Ściana10,93*2Ściana (część nowa przy sali 7,24+0,33gimnastycznej)Ściana (sala gimnastyczna)6,48+0,33Ściana ponad dachem (ocieplana)8,74+2,864,61+2,862,75+2,10*2Kominy0,50*4*10Inne10,0Elewacja frontowaCokół21,76+2,68+13,11+9,13+12,87Elewacja boczna - zachodniaCokół12,87+9,31+5,89+2,69+4,7+24,19Elewacja południowaCokół15,42+31,95+6,48Elewacja wschodniaCokół17,09+6,78+10,93+0,95+9,15+3,45+28,60Ościeża okienneElewacja frontowaŚciany(1,65+1,60*2)*15(1,5+2,45*2)*1Elewacja boczna - zachodniaŚciana (1,04+0,77*2)*4+(1,7+1,62*2)*4Ściana (część nowa przy sali (2,0+2,0*2)*3+(0,85+1,4*2)*2+(1,7+2,48*2)+(0,9+2,0*gimnastycznej)2)Ściana (sala gimnastyczna)(2,30+1,07*2)*8+2*3,14*0,90Elewacja południowaŚciana (ocieplana starej części)(1,62+1,6*2)*2+(1,65+2,18*2)*14+(1,50+2,60*2)*1Ściana (szczyt sali gimnastycznej)2,12+2,55*2Elewacja wschodniaŚciana(1,65+1,06*2)*6+(1,13+1,06*2)*1Wnęka wejściowa(0,95+2,0*2+0,90+2,0*2)*1Ściana(1,06+0,77*2)*3+(1,0+2,10*2)*1Ściana ponad dachem (ocieplana)(1,96+0,79*2)*2Ściana (część nowa przy sali (0,9+2,0*2)*1+(0,85+1,4*2)*2+(1,7+1,62*2)*3gimnastycznej)Ściana (sala gimnastyczna)(2,05+0,90*2)*2Ściany22.207+475.793+43.644+734.980Ościeża67.7971344.4211344.4211344.421Elewacja frontowaCokół(21,76+2,68+13,11+9,13+12,87)*0,30Elewacja boczna - zachodniaCokół(12,87+9,31+5,89+2,69+4,7+24,19)*0,30Elewacja południowaCokół(15,42+31,95+6,48)*0,30Elewacja wschodniaCokół(17,09+6,78+10,93+0,95+9,15+3,45+28,60)*0,30Podkład z płyty OSB na połączeniu dach ścianaElewacja frontowaŚcianka attykowa od wewnątrz12,87*0,20Elewacja boczna - zachodniaŚcianka attykowa od wewnątrz10,40*0,20Ścianka attykowa od wewnątrz(6,60*4+2,75)*0,30Styk ściana - dach4,26*0,20Elewacja wschodniaŚcianka attykowa od wewnątrz13,13*0,20*2Styk ściana - dach(8,74+4,61+4,35+2,75)*0,20Obróbka na połączeniu dach ścianaElewacja frontowaŚcianka attykowa od wewnątrz12,87*0,30Elewacja boczna - zachodniaŚcianka attykowa od wewnątrz10,40*0,30Ścianka attykowa od wewnątrz(6,60*4+2,75)*0,30Styk ściana - dach4,26*0,30Elewacja wschodniaŚcianka attykowa od wewnątrz13,13*0,30*2Styk ściana - dach(8,74+4,61+4,35+2,75)*0,30Elewacja frontowa1,65*15Elewacja boczna - zachodnia1,04*4+1,7*4Elewacja południowa1,62*2+1,65*14Elewacja wschodnia1,65*6+1,131,06*31,96*2Elewacja frontowa15Elewacja boczna - zachodnia8Elewacja południowa16Elewacja wschodnia732Elewacja frontowa1,65*15Elewacja boczna - zachodnia1,04*4+1,7*4Elewacja południowa1,62*2+1,65*14Elewacja wschodnia1,65*6+1,131,06*31,96*2Inne10,0Elewacja frontowa21,76+13,11+9,13Elewacja boczna - zachodniaŚciana 9,31+4,25Elewacja wschodniaŚciana17,09Ściana10,93Elewacja boczna - zachodniaŚciana (sala gimnastyczna)28,30+2,60Elewacja wschodniaŚciana (część nowa przy sali 9,15gimnastycznej)Ściana (sala gimnastyczna)28,30Elewacja frontowa3,40*3Elewacja boczna - zachodniaŚciana 2,0Elewacja wschodniaŚciana3,40Ściana2,703,6*2+5,4*2+1,8*2Okap(21,76+13,11+9,13+9,31+4,25+17,09+10,93)*0,25Wiatrownica(41,20+4,26+8,68)*0,25Murki attykowe10,40*0,90*22,70*0,9012,84*0,902,75*0,656,56*0,656,56*0,456,70*0,45Kominy(1,6*2+0,56*2)*6*0,25+(0,8*2+0,56*2)*3*0,25+(0,55*2+0,70*2)*0,251,6*0,56*6+0,8*0,56*3+0,55*0,70Okap(21,76+13,11+9,13+9,31+4,25+17,09+10,93)*0,40Wiatrownica(41,20+4,26+8,68)*0,40Murki attykowe10,40*0,90*22,70*0,9012,84*0,902,75*0,656,56*0,656,56*0,456,70*0,451,6*0,56*6+0,8*0,56*3+0,55*0,70(1,6*0,56*6+0,8*0,56*3+0,55*0,70)*0,251,6*0,56*6+0,8*0,56*3+0,55*0,70Kominy(1,6*2+0,56*2)*6*0,25+(0,8*2+0,56*2)*3*0,25+(0,55*2+0,70*2)*0,25Przyjeto 10% powierzchni dachu785,0*10%Kominy(1,6*2+0,56*2)*6+(0,8*2+0,56*2)*3+(0,55*2+0,70*2)Okap(21,76+13,11+9,13+9,31+4,25+17,09+10,93)*0,40Wiatrownica(41,20+4,26+8,68)*0,40Murki attykowe10,40*0,90*22,70*0,9012,84*0,902,75*0,656,56*0,656,56*0,456,70*0,45Kominy(1,6*2+0,56*2)*6*0,40+(0,8*2+0,56*2)*3*0,40+(0,55*2+0,70*2)*0,401,8*0,76*6+1,0*0,76*3+0,75*0,90Dach płaski827.000Wywiniecie na murki attykowe Elewacja frontowaŚcianka attykowa od wewnątrz12,87*0,30Elewacja boczna - zachodniaŚcianka attykowa od wewnątrz10,40*0,30Ścianka attykowa od wewnątrz(6,60*4+2,75)*0,30Styk ściana - dach4,26*0,30Elewacja wschodniaŚcianka attykowa od wewnątrz13,13*0,30*2Styk ściana - dach(8,74+4,61+4,35+2,75)*0,30Wywinięcie na kominKominy(1,6*2+0,56*2)*6*0,25+(0,8*2+0,56*2)*3*0,25+(0,55*2+0,70*2)*0,25Ścianki attykowe od wewnatrz10,40*0,5010,40*0,50*268.35068.35021.60085.58018.3003,0+4,0(18,98+10,40+6,48+22,91+5,89+9,31)*1,5(2,68+13,11+9,13+12,87+11,84+6,70+10,93)*1,5(18,98+10,40+6,48+22,91+5,89+9,31)*1,0*0,80(2,68+13,11+9,13+12,87+11,84+6,70+10,93)*1,0*0,80112.984(18,98+10,40+6,48+22,91+5,89+9,31)*1,5*0,10(2,68+13,11+9,13+12,87+11,84+6,70+10,93)*1,5*0,1021.185(18,98+10,40+6,48+22,91+5,89+9,31)*1,5(2,68+13,11+9,13+12,87+11,84+6,70+10,93)*1,52,68+13,11+9,13+12,87+11,84+6,70+10,93250,0*0,05

Data opracowania: Autor opracowania:

2021-12-13 mgr inż. Krzysztof Kowalski ......................

Przedmiar robót

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W BOGUSZYNIE

Budowa: 63-041 BOGUSZYN, UL. ŚREMSKA 35, DZ. NR 199/8

Inwestor: GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ, UL. POZNAŃSKA 14, 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ

Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia Projektowa KOWALSKI, ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Wg opisu technicznego
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W BOGUSZYNIE
1 Grupa Roboty budowlane

1.1 Element Ocieplenie ścian zewnętrznych

1 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Demontaz i ponowny montaż tablic informacyjnych, uchwytow do flag
KPL 1,000

2 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Zerwanie starych płyt styropianowych.

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa - północna

Szczyt 12,87*4,0 51,480000

Elewacja boczna - zachodnia

Szczyt 10,40*4,0 41,600000

RAZEM: 93,080000 m2 93,080

3 KNRW 
403/603/1

Wymiana opraw żarowych na nowe LED
kpl 3,000

4 KNRW 
403/603/1

Wymiana opraw ewakuacyjnych dla niskich temeperatur
kpl 3,000

5 KNRW 
403/401/1

Analogia. Wymiana przycisków p.poż.
szt 3,000

6 KNR PP 
01/0101/01

Demontaż i ponowny montaż dzwonka
szt 1,000

7 KNR PP 
01/0101/01

Demontaż i ponowny montaż syreny
szt 1,000
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TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W
BOGUSZYNIE

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

8 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa

Ściany 21,76*3,05-1,65*1,60*7 47,888000

2,68*3,80 10,184000

13,11*3,05-1,65*1,60*4 29,425500

9,13*3,05-1,65*1,60*4 17,286500

12,87*3,80 48,906000

Cokół (21,76+2,68+13,11+9,13+12,87)*0,47 27,988500

Wnęka wejściowa (1,17+1,6+1,17)*2,53+1,60*0,35-1,5*2,45 6,853200

1,17*1,60 1,872000

Elewacja boczna - zachodnia

Szczyt 10,40*4,0 41,600000

Cokół 12,87*0,47 6,048900

Ściana 9,31*5,34+4,25*1,36-1,04*0,77*4-1,7*1,62*4 41,276200

Cokół 9,31*0,30 2,793000

Ściana (część nowa przy sali (9,14+2,60)*7,22-2,0*2,0*3-0,85*1,4*2-1,7*2,48-0,9*2,

gimnastycznej) 0 64,366800

Cokół (5,89+2,69)*0,20 1,716000

Wnęka wejściowa (1,87*2+1,7)*2,48+1,87*2,47 18,110100

Ściana łukowa 4,70*3,32 15,604000

Cokół 4,70*0,20 0,940000

Ściana (sala gimnastyczna) 28,30*6,48-2,30*1,07*8-3,14*0,9*0,9 161,152600

Cokół 24,19*0,20 4,838000

Elewacja południowa

Ściana (szczyt sali gimnastycznej) (6,45+7,80)/2*15,42-2,12*2,55 104,461500

Cokół 15,42*0,20 3,084000

Ściana (ocieplana starej części) (31,95+6,48)*3,40-1,65*1,60*2-1,65*2,18*14-1,77*3,0 69,714000

Cokół (31,95+6,48)*0,30 11,529000

Wnęka wejściowa (1,99+1,77+1,99)*3,15+1,77*0,15-1,5*2,60+1,99*1,77 18,000300

Elewacja wschodnia

Ściana 17,09*3,05-1,65*1,06*6-1,13*1,06 40,432700

Cokół 17,09*0,47 8,032300

Wnęka wejściowa (1,68+2,15+1,30+0,33+0,39)*2,76-0,95*2,0-0,9*2,0+2,

15*0,40+1,68*2,15 16,918000

Ściana 6,78*3,40 23,052000

Cokół 6,78*0,47 3,186600

Ściana 10,93*2,30-1,06*0,77*3-1,0*2,10 20,590400

Cokół 10,93*0,47 5,137100

Ściana (część nowa przy sali 0,95*7,24+9,15*6,48-0,9*2,0+0,85*1,4*2-1,7*1,62*3

gimnastycznej) 58,488000

Cokół (0,95+9,15)*0,33 3,333000

Szczyt ponad dachem (część nowa przy 13,13*1,80+6,70*3,95+13,30*(0,75+0,40)/2

sali gimnastycznej) - ścianka attykowa od

wewnatrz (od północy) 57,746500

Ściana (sala gimnastyczna) (3,45+28,60)*6,45-2,05*0,90*2 203,032500

Cokół (3,45+28,60)*0,33 10,576500

Ściana (szczyt sali gimnastycznej) 11,55*0,80 9,240000

Ściana ponad dachem (ocieplana) 8,74*2,86-1,96*0,79*2 21,899600

4,61*2,86 13,184600

4,35*1,82 7,917000

2,75*2,10 5,775000

RAZEM: 1 264,179900 m2 1 264,180

9 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

1264.180 1 264,180000

RAZEM: 1 264,180000 m2 1 264,180
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10 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian EPS 70-031 gr 6 cm.

Wyliczenie ilości robót:

Wyrównanie wnęk podokiennych

Elewacja frontowa - północna 1,65*0,90*15 22,275000

Elewacja boczna - zachodnia 1,65*1,41*6+1,13*1,41 15,552300

1,70*0,95*4 6,460000

Elewacja tylna - południowa 1,65*0,70*14 16,170000

1,65*1,05*2 3,465000

1,78*3,0 5,340000

Elewacja boczna - wschodnia 1,65*1,41*6+1,13*1,41 15,552300

RAZEM: 84,814600 m2 84,815

11 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian EPS 70-031 gr 10 cm.

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja od wewnątrz ścianki attykowej

Elewacja frontowa - północna 2,68*0,40 1,072000

10,40*0,40*2 8,320000

12,87*(0,8+0,20)/2 6,435000

Elewacja zachodnia 6,60*0,40*2+2,75*0,40 6,380000

RAZEM: 22,207000 m2 22,207

12 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian EPS 70-031 gr 18 cm.

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa

Ściany 21,76*3,05-1,65*1,60*7 47,888000

2,68*3,80 10,184000

13,11*3,05-1,65*1,60*4 29,425500

9,13*3,05-1,65*1,60*4 17,286500

12,87*3,80 48,906000

Izolacja na górze ścianki attykowej 2,68*0,75 2,010000

10,40*0,88 9,152000

12,87*0,75 9,652500

Elewacja boczna - zachodnia

Szczyt 10,40*4,0 41,600000

Ściana 9,31*5,34+4,25*1,36-1,04*0,77*4-1,7*1,62*4 41,276200

Cokół 9,31*1,20 11,172000

Izolacja na górze ścianki attykowej 6,60*0,50+2,75*0,50 4,675000

Elewacja południowa

Ściana (ocieplana starej części) (31,95+6,48)*3,40-1,65*1,60*2-1,65*2,18*14-1,77*3,0 69,714000

Elewacja wschodnia

Ściana 17,09*3,05-1,65*1,06*6-1,13*1,06 40,432700

Ściana 6,78*3,40 23,052000

Ściana 10,93*2,30-1,06*0,77*3-1,0*2,10 20,590400

Ściana ocieplana ponad dachem

8,74*2,86-1,96*0,79*2 21,899600

4,61*2,86 13,184600

4,35*1,82 7,917000

2,75*2,10 5,775000

RAZEM: 475,793000 m2 475,793

13 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Płyta Koolterm K5 gr 10 cm.

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa - północna

Wnęka wejściowa (1,17+1,6+1,17)*2,53+1,60*0,35-1,5*2,45 6,853200

1,17*1,60 1,872000

Elewacja tylna - południowa

Wnęka wejściowa (1,99+1,77+1,99)*3,15+1,77*0,15-1,5*2,60 14,478000

1,99*1,77 3,522300

Elewacja boczna wschodnia

Wnęka wejściowa (1,68+2,15+1,30+0,33+0,39)*2,76-0,95*2,0-0,9*2,0+2,

15*0,40+1,68*2,15 16,918000

RAZEM: 43,643500 m2 43,644
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14 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian wodoodporny gr 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa

Cokół 21,76*1,2 26,112000

2,68*1,2 3,216000

13,11*1,2 15,732000

9,13*1,2 10,956000

12,87*1,2 15,444000

Elewacja boczna - zachodnia

Cokół - szczyt 10,40*1,20 12,480000

Cokół 9,31*1,20 11,172000

Elewacja południowa

Cokół (31,95+6,48)*1,20 46,116000

Elewacja wschodnia

Cokół 17,09*1,20 20,508000

Cokół 6,78*1,20 8,136000

Cokół 10,93*1,20 13,116000

RAZEM: 182,988000 m2 182,988

15 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

84.815*6 508,890000

475.793*6 2 854,758000

43.644*6 261,864000

182.988*6 1 097,928000

RAZEM: 4 723,440000 szt 4 723,440

16 KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja boczna - zachodnia

Ściana (część nowa przy sali (9,14+2,60)*7,22-2,0*2,0*3-0,85*1,4*2-1,7*2,48-0,9*2,

gimnastycznej) 0 64,366800

Cokół (5,89+2,69)*0,20 1,716000

Wnęka wejściowa (1,87*2+1,7)*2,48+1,87*2,47 18,110100

Ściana łukowa 4,70*3,32 15,604000

Cokół 4,70*0,20 0,940000

Ściana (sala gimnastyczna) 28,30*6,48-2,30*1,07*8-3,14*0,9*0,9 161,152600

Cokół 24,19*0,20 4,838000

Elewacja południowa

Ściana (szczyt sali gimnastycznej) (6,45+7,80)/2*15,42-2,12*2,55 104,461500

Cokół 15,42*0,20 3,084000

Elewacja wschodnia

Ściana (część nowa przy sali 0,95*7,24+9,15*6,48-0,9*2,0+0,85*1,4*2-1,7*1,62*3

gimnastycznej) 58,488000

Cokół (0,95+9,15)*0,33 3,333000

Szczyt ponad dachem (część nowa przy 13,13*1,80+6,70*3,95+13,30*(0,75+0,40)/2

sali gimnastycznej) - ścianka attykowa od

wewnatrz (od północy) 57,746500

Ściana (sala gimnastyczna) (3,45+28,60)*6,45-2,05*0,90*2 203,032500

Cokół (3,45+28,60)*0,33 10,576500

Ściana (szczyt sali gimnastycznej) 11,55*0,80 9,240000

Kominy

Kominy (1,6*2+0,56*2)*6*0,50+(0,8*2+0,56*2)*3*0,50+(0,55*2

+0,70*2)*0,50 18,290000

RAZEM: 734,979500 m2 734,980
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17 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży. Styropian EPS 70-031 gr 2 cm.

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa

Ściany (1,65+1,60*2)*0,30*15 21,825000

(1,5+2,45*2)*0,30 1,920000

Elewacja boczna - zachodnia

Ściana (1,04+0,77*2)*0,30*4-(1,7+1,62*2)*0,30*4 -2,832000

Elewacja południowa

Ściana (ocieplana starej części) (1,62+1,6*2)*0,30*2+(1,65+2,18*2)*0,30*14+(1,50+2,6

0*2)*0,30 30,144000

Elewacja wschodnia

Ściana (1,65+1,06*2)*6*0,30+(1,13+1,06*2)*1*0,30 7,761000

Wnęka wejściowa (0,95+2,0*2+0,90+2,0*2)*0,30 2,955000

Ściana (1,06+0,77*2)*3*0,30+(1,0+2,10*2)*1*0,30 3,900000

Ściana ponad dachem (ocieplana) (1,96+0,79*2)*2*0,30 2,124000

RAZEM: 67,797000 m2 67,797

18 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

67.797 67,797000

RAZEM: 67,797000 m2 67,797
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19 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża okienne

Elewacja frontowa

Ściany (1,65+1,60*2)*15 72,750000

(1,5+2,45*2)*1 6,400000

Elewacja boczna - zachodnia

Ściana (1,04+0,77*2)*4+(1,7+1,62*2)*4 30,080000

Ściana (część nowa przy sali (2,0+2,0*2)*3+(0,85+1,4*2)*2+(1,7+2,48*2)+(0,9+2,0*

gimnastycznej) 2) 36,860000

Ściana (sala gimnastyczna) (2,30+1,07*2)*8+2*3,14*0,90 41,172000

Elewacja południowa

Ściana (ocieplana starej części) (1,62+1,6*2)*2+(1,65+2,18*2)*14+(1,50+2,60*2)*1 100,480000

Ściana (szczyt sali gimnastycznej) 2,12+2,55*2 7,220000

Elewacja wschodnia

Ściana (1,65+1,06*2)*6+(1,13+1,06*2)*1 25,870000

Wnęka wejściowa (0,95+2,0*2+0,90+2,0*2)*1 9,850000

Ściana (1,06+0,77*2)*3+(1,0+2,10*2)*1 13,000000

Ściana ponad dachem (ocieplana) (1,96+0,79*2)*2 7,080000

Ściana (część nowa przy sali (0,9+2,0*2)*1+(0,85+1,4*2)*2+(1,7+1,62*2)*3

gimnastycznej) 27,020000

Ściana (sala gimnastyczna) (2,05+0,90*2)*2 7,700000

Narożniki - obramienia

Elewacja frontowa

Ściany 21,76+3,80*2+2,68+13,11+9,13+3,80*2+0,47*4 63,760000

Wnęka wejściowa 1,6+2,32*2+1,6*2 9,440000

Elewacja boczna - zachodnia

Szczyt 4,0+0,47 4,470000

Ściana 9,31*2+4,25+0,30+7,22+4,10+0,20*2 34,890000

Wnęka wejściowa 1,7*3+2,48*2 10,060000

Ściana łukowa 3,32+0,20 3,520000

Ściana (sala gimnastyczna) 6,48+0,20 6,680000

Elewacja południowa

Ściana (szczyt sali gimnastycznej) 6,48*2+0,20*2 13,360000

Ściana (ocieplana starej części) (31,95+6,48)*2 76,860000

Wnęka wejściowa 1,77*3+3,15*2 11,610000

Elewacja wschodnia

Ściana 17,09*2+0,47 34,650000

Wnęka wejściowa 1,71*3+2,62*2 10,370000

Ściana 6,78+3,40+0,47 10,650000

Ściana 10,93*2 21,860000

Ściana (część nowa przy sali 7,24+0,33

gimnastycznej) 7,570000

Ściana (sala gimnastyczna) 6,48+0,33 6,810000

Ściana ponad dachem (ocieplana) 8,74+2,86 11,600000

4,61+2,86 7,470000

2,75+2,10*2 6,950000

Kominy 0,50*4*10 20,000000

Inne 10,0 10,000000

RAZEM: 768,062000 mb 768,062

20 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką i okapnikiem

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa

Cokół 21,76+2,68+13,11+9,13+12,87 59,550000

Elewacja boczna - zachodnia

Cokół 12,87+9,31+5,89+2,69+4,7+24,19 59,650000

Elewacja południowa

Cokół 15,42+31,95+6,48 53,850000

Elewacja wschodnia

Cokół 17,09+6,78+10,93+0,95+9,15+3,45+28,60 76,950000

RAZEM: 250,000000 mb 250,000
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21 KNR 17/2609/8 Listwa przyokienna z uszczelką

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża okienne

Elewacja frontowa

Ściany (1,65+1,60*2)*15 72,750000

(1,5+2,45*2)*1 6,400000

Elewacja boczna - zachodnia

Ściana (1,04+0,77*2)*4+(1,7+1,62*2)*4 30,080000

Ściana (część nowa przy sali (2,0+2,0*2)*3+(0,85+1,4*2)*2+(1,7+2,48*2)+(0,9+2,0*

gimnastycznej) 2) 36,860000

Ściana (sala gimnastyczna) (2,30+1,07*2)*8+2*3,14*0,90 41,172000

Elewacja południowa

Ściana (ocieplana starej części) (1,62+1,6*2)*2+(1,65+2,18*2)*14+(1,50+2,60*2)*1 100,480000

Ściana (szczyt sali gimnastycznej) 2,12+2,55*2 7,220000

Elewacja wschodnia

Ściana (1,65+1,06*2)*6+(1,13+1,06*2)*1 25,870000

Wnęka wejściowa (0,95+2,0*2+0,90+2,0*2)*1 9,850000

Ściana (1,06+0,77*2)*3+(1,0+2,10*2)*1 13,000000

Ściana ponad dachem (ocieplana) (1,96+0,79*2)*2 7,080000

Ściana (część nowa przy sali (0,9+2,0*2)*1+(0,85+1,4*2)*2+(1,7+1,62*2)*3

gimnastycznej) 27,020000

Ściana (sala gimnastyczna) (2,05+0,90*2)*2 7,700000

RAZEM: 385,482000 mb 385,482

22 KNR 17/929/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej, 1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 22.207+475.793+43.644+734.980 1 276,624000

Ościeża 67.797 67,797000

RAZEM: 1 344,421000 m2 1 344,421

23 KNR 17/928/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mineralnego z suchej mieszanki, ręcznie na 
uprzednio przygot. podłożu metodą "mokre na mokre", na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, baranek

Wyliczenie ilości robót:

1344.421 1 344,421000

RAZEM: 1 344,421000 m2 1 344,421

24 KNR 23/2611/2 Nałożenie na podłoże farby gruntującej, 1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

1344.421 1 344,421000

RAZEM: 1 344,421000 m2 1 344,421

25 KNRW 
202/1510/11

Malowanie farbami, zewnętrzne powierzchnie ocieplone, bez gruntowania. Kolor wg elewacji. 
Farba nanosilikonowa o bardzo wysokim stopniu hydrofobizacji.

Wyliczenie ilości robót:

1344.421 1 344,421000

RAZEM: 1 344,421000 m2 1 344,421

26 KNR PP 
01/0101/01

Wykonanie uszczelnienia styku tynku  z gruntem przy użyciu zaprawy szlamowej wodoszczelnej.
Szpachlowanie na gładko pod farbę elewacyjną.

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa

Cokół (21,76+2,68+13,11+9,13+12,87)*0,30 17,865000

Elewacja boczna - zachodnia

Cokół (12,87+9,31+5,89+2,69+4,7+24,19)*0,30 17,895000

Elewacja południowa

Cokół (15,42+31,95+6,48)*0,30 16,155000

Elewacja wschodnia

Cokół (17,09+6,78+10,93+0,95+9,15+3,45+28,60)*0,30 23,085000

RAZEM: 75,000000 m2 75,000
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27 KNR 21/4007/3 
(2)

Podklad pod obróbki blacharskie z płyty OSB 3 gr 22 mm  do styropianu za pomocą kleju 
poliuretanowego CT84 Ceresit lub równoważnego

Wyliczenie ilości robót:

Podkład z płyty OSB na połączeniu dach ściana

Elewacja frontowa

Ścianka attykowa od wewnątrz 12,87*0,20 2,574000

Elewacja boczna - zachodnia

Ścianka attykowa od wewnątrz 10,40*0,20 2,080000

Ścianka attykowa od wewnątrz (6,60*4+2,75)*0,30 8,745000

Styk ściana - dach 4,26*0,20 0,852000

Elewacja wschodnia

Ścianka attykowa od wewnątrz 13,13*0,20*2 5,252000

Styk ściana - dach (8,74+4,61+4,35+2,75)*0,20 4,090000

RAZEM: 23,593000 m2 23,593

28 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

Obróbka na połączeniu dach ściana

Elewacja frontowa

Ścianka attykowa od wewnątrz 12,87*0,30 3,861000

Elewacja boczna - zachodnia

Ścianka attykowa od wewnątrz 10,40*0,30 3,120000

Ścianka attykowa od wewnątrz (6,60*4+2,75)*0,30 8,745000

Styk ściana - dach 4,26*0,30 1,278000

Elewacja wschodnia

Ścianka attykowa od wewnątrz 13,13*0,30*2 7,878000

Styk ściana - dach (8,74+4,61+4,35+2,75)*0,30 6,135000

RAZEM: 31,017000 m2 31,017

29 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa

1,65*15 24,750000

Elewacja boczna - zachodnia

1,04*4+1,7*4 10,960000

Elewacja południowa

1,62*2+1,65*14 26,340000

Elewacja wschodnia

1,65*6+1,13 11,030000

1,06*3 3,180000

1,96*2 3,920000

RAZEM: 80,180000 m 80,180

30 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m. Osadzenie podokienników
stalowych.

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa

15 15,000000

Elewacja boczna - zachodnia

8 8,000000

Elewacja południowa

16 16,000000

Elewacja wschodnia

7 7,000000

3 3,000000

2 2,000000

RAZEM: 51,000000 szt 51,000
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31 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa parapetów zewnętrznych stalowych z zatyczkami bocznymi

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa

1,65*15 24,750000

Elewacja boczna - zachodnia

1,04*4+1,7*4 10,960000

Elewacja południowa

1,62*2+1,65*14 26,340000

Elewacja wschodnia

1,65*6+1,13 11,030000

1,06*3 3,180000

1,96*2 3,920000

Inne 10,0 10,000000

RAZEM: 90,180000 mb 90,180

1.2 Element Ocieplenie stropodachu

32 KNR 401/1306/1 Analogia. Demontaż klamr wejściowych na dach szt 16,000

33 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa

21,76+13,11+9,13 44,000000

Elewacja boczna - zachodnia

Ściana 9,31+4,25 13,560000

Elewacja wschodnia

Ściana 17,09 17,090000

Ściana 10,93 10,930000

RAZEM: 85,580000 m 85,580

34 KNR 401/535/3 Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja boczna - zachodnia

Ściana (sala gimnastyczna) 28,30+2,60 30,900000

Elewacja wschodnia

Ściana (część nowa przy sali 9,15

gimnastycznej) 9,150000

Ściana (sala gimnastyczna) 28,30 28,300000

RAZEM: 68,350000 m 68,350

35 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa

3,40*3 10,200000

Elewacja boczna - zachodnia

Ściana 2,0 2,000000

Elewacja wschodnia

Ściana 3,40 3,400000

Ściana 2,70 2,700000

RAZEM: 18,300000 m 18,300

36 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

3,6*2+5,4*2+1,8*2 21,600000

RAZEM: 21,600000 m 21,600

37 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy 
nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Okap (21,76+13,11+9,13+9,31+4,25+17,09+10,93)*0,25 21,395000

Wiatrownica (41,20+4,26+8,68)*0,25 13,535000

Murki attykowe 10,40*0,90*2 18,720000

2,70*0,90 2,430000

12,84*0,90 11,556000

2,75*0,65 1,787500

6,56*0,65 4,264000

6,56*0,45 2,952000

6,70*0,45 3,015000

Kominy (1,6*2+0,56*2)*6*0,25+(0,8*2+0,56*2)*3*0,25+(0,55*2

+0,70*2)*0,25 9,145000

1,6*0,56*6+0,8*0,56*3+0,55*0,70 7,105000

RAZEM: 95,904500 m2 95,905
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38 KNR 21/4007/3 
(2)

Podklad pod obróbki blacharskie z płyty OSB 3 gr 22 mm  do styropianu za pomocą kleju 
poliuretanowego CT84 Ceresit lub równoważnego

Wyliczenie ilości robót:

Okap (21,76+13,11+9,13+9,31+4,25+17,09+10,93)*0,40 34,232000

Wiatrownica (41,20+4,26+8,68)*0,40 21,656000

Murki attykowe 10,40*0,90*2 18,720000

2,70*0,90 2,430000

12,84*0,90 11,556000

2,75*0,65 1,787500

6,56*0,65 4,264000

6,56*0,45 2,952000

6,70*0,45 3,015000

RAZEM: 100,612500 m2 100,613

39 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe

Wyliczenie ilości robót:

1,6*0,56*6+0,8*0,56*3+0,55*0,70 7,105000

RAZEM: 7,105000 m2 7,105

40 KNR 202/122/1 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

(1,6*0,56*6+0,8*0,56*3+0,55*0,70)*0,25 1,776250

RAZEM: 1,776250 m3 1,776

41 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,6*0,56*6+0,8*0,56*3+0,55*0,70 7,105000

RAZEM: 7,105000 m2 7,105

42 KNR 401/726/1 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: 
cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1˙m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3)

Wyliczenie ilości robót:

Kominy (1,6*2+0,56*2)*6*0,25+(0,8*2+0,56*2)*3*0,25+(0,55*2

+0,70*2)*0,25 9,145000

RAZEM: 9,145000 m2 9,145

43 KNR 401/519/1 Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie

Wyliczenie ilości robót:

Przyjeto 10% powierzchni dachu 785,0*10% 78,500000

RAZEM: 78,500000 m2 78,500

44 DC 20/119/6 Nacięcie i zabezpieczenie szczeliny (uszczelnienie silikonem dekarskim)

Wyliczenie ilości robót:

Kominy (1,6*2+0,56*2)*6+(0,8*2+0,56*2)*3+(0,55*2+0,70*2) 36,580000

RAZEM: 36,580000 m 36,580

45 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Okap (21,76+13,11+9,13+9,31+4,25+17,09+10,93)*0,40 34,232000

Wiatrownica (41,20+4,26+8,68)*0,40 21,656000

Murki attykowe 10,40*0,90*2 18,720000

2,70*0,90 2,430000

12,84*0,90 11,556000

2,75*0,65 1,787500

6,56*0,65 4,264000

6,56*0,45 2,952000

6,70*0,45 3,015000

Kominy (1,6*2+0,56*2)*6*0,40+(0,8*2+0,56*2)*3*0,40+(0,55*2

+0,70*2)*0,40 14,632000

1,8*0,76*6+1,0*0,76*3+0,75*0,90 11,163000

RAZEM: 126,407500 m2 126,408

46 KNR 23/2612/1 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 25 cm laminowanych papą , 
poziome na wierzchu konstrukcji, na kleju to systemów dociepleniowych. Styropian  
EPS100-036, mocowanie izololce m2 827,000

47 KNR 402/214/4 Analogia. Wymiana rury wywiewnej na dachu szt 3,000



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005757F)

strona nr: 13

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W
BOGUSZYNIE

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

48 KNRW 
202/504/1

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe, papa wierzchniego krycia ICOPAL 
Extradach Top 5.2 Szybki Profil SBS

Wyliczenie ilości robót:

Dach płaski

827.000 827,000000

Wywiniecie na murki attykowe

Elewacja frontowa

Ścianka attykowa od wewnątrz 12,87*0,30 3,861000

Elewacja boczna - zachodnia

Ścianka attykowa od wewnątrz 10,40*0,30 3,120000

Ścianka attykowa od wewnątrz (6,60*4+2,75)*0,30 8,745000

Styk ściana - dach 4,26*0,30 1,278000

Elewacja wschodnia

Ścianka attykowa od wewnątrz 13,13*0,30*2 7,878000

Styk ściana - dach (8,74+4,61+4,35+2,75)*0,30 6,135000

Wywinięcie na komin

Kominy (1,6*2+0,56*2)*6*0,25+(0,8*2+0,56*2)*3*0,25+(0,55*2

+0,70*2)*0,25 9,145000

RAZEM: 867,162000 m2 867,162

49 KNRW 
202/504/1

Pokrycie dachów papą samoprzylepną

Wyliczenie ilości robót:

Ścianki attykowe od wewnatrz 10,40*0,50 5,200000

10,40*0,50*2 10,400000

RAZEM: 15,600000 m2 15,600

50 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Czyszczenie i kompletowanie rynien  (należy uwzględnić ewentualną 
wymianę rynien w razie ich uszkodzenia podczas robót rozbiórkowych).

Wyliczenie ilości robót:

68.350 68,350000

RAZEM: 68,350000 mb 68,350

51 KNRW 
202/522/2 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, rynny z demontażu

Wyliczenie ilości robót:

68.350 68,350000

RAZEM: 68,350000 m 68,350

52 KNRW 
202/529/1 (2)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, rury spustowe z demontażu

Wyliczenie ilości robót:

21.600 21,600000

RAZEM: 21,600000 m 21,600

53 KNRW 
202/522/2 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙15˙cm, blacha ocynkowana i 
malowana proszkowo

Wyliczenie ilości robót:

85.580 85,580000

RAZEM: 85,580000 m 85,580

54 KNRW 
202/529/1 (2)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 12,5 cm, z blachy stalowej 
ocynkowanej i powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

18.300 18,300000

RAZEM: 18,300000 m 18,300

55 KNRW 
202/522/5

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej
i powlekanej szt 6,000

56 KW 1/101/1 Kalkulacja własna. Kolanka przy rurach z blachy stalowej powlekanej , Fi 12,5cm szt 18,000

57 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Demontaz istniejacych podtynników
KPL 5,000

58 KNNR 4/215/4 
(1)

Podrynnik do rur spustowych
szt 6,000

59 KNR 202/1213/4 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, ponad 4˙m

Wyliczenie ilości robót:

3,0+4,0 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000

1.3 Element Opaska

60 KNR 231/807/3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

Wyliczenie ilości robót:

(18,98+10,40+6,48+22,91+5,89+9,31)*1,5 110,955000

RAZEM: 110,955000 m2 110,955
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61 KNR 231/810/3 Rozebranie nawierzchni, z betonu, ręczne, grubość nawierzchni 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,68+13,11+9,13+12,87+11,84+6,70+10,93)*1,5 100,890000

RAZEM: 100,890000 m2 100,890

62 KNR 401/104/1 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość 
do 1,5˙m w gruncie kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

(18,98+10,40+6,48+22,91+5,89+9,31)*1,0*0,80 59,176000

(2,68+13,11+9,13+12,87+11,84+6,70+10,93)*1,0*0,80 53,808000

RAZEM: 112,984000 m3 112,984

63 KNR 401/105/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, 
grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

112.984 112,984000

RAZEM: 112,984000 m3 112,984

64 KNRW 
201/609/6

Analogia. Podsypka  z gotowego kruszywa, piasek

Wyliczenie ilości robót:

(18,98+10,40+6,48+22,91+5,89+9,31)*1,5*0,10 11,095500

(2,68+13,11+9,13+12,87+11,84+6,70+10,93)*1,5*0,10 10,089000

RAZEM: 21,184500 m3 21,185

65 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III, zagęszczenie do 
min Is=0,99

Wyliczenie ilości robót:

21.185 21,185000

RAZEM: 21,185000 m3 21,185

66 KNR 11/322/3 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk grubości 60 mm " na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka rozbiórkowa

Wyliczenie ilości robót:

(18,98+10,40+6,48+22,91+5,89+9,31)*1,5 110,955000

RAZEM: 110,955000 m2 110,955

67 KNR 11/322/3 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk grubości 60 mm " na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka nowa

Wyliczenie ilości robót:

(2,68+13,11+9,13+12,87+11,84+6,70+10,93)*1,5 100,890000

RAZEM: 100,890000 m2 100,890

68 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

2,68+13,11+9,13+12,87+11,84+6,70+10,93 67,260000

RAZEM: 67,260000 m 67,260

69 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami. 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

250,0*0,05 12,500000

RAZEM: 12,500000 m3 12,500

70 KNR 201/506/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria 
gruntu I-III m2 250,000

2 Grupa Instalacje elektryczne

2.1 Element Instalacja piorunochronna

71 KNR 508/107/2 Rury winidurowe układane p/t , rura Fi˙28˙mm, gr ścianki 5 mm m 70,000

72 KNR 508/607/2 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt  Fi˙8˙mm, 
wciagany do rur m 70,000

73 KNR 508/9907/5
(1)

Zeszyt 4 1994r. Montaż puszek instalacyjnych (pustych) z przygotowaniem podłoża, skrzynka 
kontrolna do gruntu szt 12,000

74 KNR 508/604/3 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach płaski, pokrycie 
dachu papą m 300,000

75 KNR 508/622/1 Montaż typowych iglic, iglica kominowa szt 10,000

76 KNR 508/618/1 Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych szt 40,000

77 KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z 
bednarki 120˙mm2 szt 12,000

78 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 12,000

79 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 12,000


