
Elewacja ACokół31,92*0,40Ściana31,92*3,40-7,51*1,63*4Ściana ponad dachem31,92*1,75-7,51*0,70*4Elewacja BCokół(3,55+2,28)*0,40+12,55*1,20-1,4*0,8*2Ściana3,55*3,25+2,43*(3,25+3,46)/2+12,70*4,89-1,4*2,0*4Elewacja CCokół(5,15+16,15)*1,2-0,95*0,80*4-0,95*1,0-1,03*2,03+4,62*1,55Ściana25,81*4,97-1,4*1,93*6-3,4*2,41Elewacja DCokół12,90*1,20-0,56*0,35*2-1,14*0,41-0,95*0,80*2Ściana12,90*4,97-0,62*0,51*2-1,15*1,75Elewacja ECokół10,35*1,20-0,95*0,80*4Ściana10,35*4,07+5,40*3,25-1,4*2,0*4Ściana ponad dachem5,40*1,68+9,11*2,10-3,30*0,95Elewacja FCokół21,57*0,45Ściana5,96*2,87-1,69*2,29-1,26*1,32*2+21,57*3,14-1,0*1,34*10Ściana attykowa9,11*1,28+9,11*0,50Ściana szczytowa pawilonu ponad 8,55*1,92*2dachemElewacja GCokół(5,20+10,85)*0,40Ściana6,10*2,91-1,7*0,65*2-1,76*2,30+5,20*(3,73+4,17)/2-0,54*0,54*3+10,85*(5,82+6,50)/2Elewacja HCokół18,25*0,40Ściana18,25*5,69-1,69*2,94*9Elewacja JCokół(5,20+10,85)*0,40Ściana5,20*(3,73+4,17)/2+10,85*(5,82+6,50)/2Elewacja KŚciana ponad dachem18,25*2,30-1,69*1,0*9Elewacja LCokół31,92*0,40Ściana31,92*3,40-7,51*1,63*4Ściana ponad dachem31,92*1,75-7,51*0,70*4Elewacja MCokół31,92*0,40Ściana31,92*3,40-7,51*0,95*4Elewacja NCokół9,89*0,40Ściana9,89*3,90-1,17*1,34*5Dach części frontowejNadbudówka(2,03*2+3,16*2)*2,701157.937Izolacja od wewnątrz ścianki attykowejŚcianki attykowe na dachu sali (10,22*2+17,09)*0,30gimnastycznejŚcianki attykowe na dachu zapleczy 5,20*2*0,30szatniowych sali gimnastycznejŚcianki atykowe na dachu wzdłuz ściany 31,96*0,30+9,11*0,50NŚcianki attykowe na dachu pawilonów8,55*0,30*2*2Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany11,96*0,30BŚcianki attykowe na dachu wzdłuż ściany24,18*0,30CŚcianki attykowe na dachu wzdłuż ściany11,96*0,30DEelewacja AŚciana31,92*3,40-7,51*1,63*4Ściana ponad dachem31,92*1,75-7,51*0,70*4Eelewacja BŚciana3,55*3,25+2,43*(3,25+3,46)/2+12,70*4,89-1,4*2,0*4Eelewacja CŚciana25,81*4,97-1,4*1,93*6-3,4*2,41Eelewacja DŚciana12,90*4,97-0,62*0,51*2-1,15*1,75Eelewacja EŚciana10,35*4,07+5,40*3,25-1,4*2,0*4Ściana ponad dachem5,40*1,68+9,11*2,10-3,30*0,95Eelewacja FŚciana5,96*2,87-1,69*2,29-1,26*1,32*2+21,57*3,14-1,0*1,34*10Ściana attykowa9,11*1,28Ściana szczytowa pawilonu ponad 8,55*1,92*2dachemEelewacja GŚciana6,10*2,91-1,7*0,65*2-1,76*2,30+5,20*(3,73+4,17)/2-0,54*0,54*3+10,85*(5,82+6,50)/2Eelewacja HŚciana18,25*5,69-1,69*2,94*9Eelewacja JŚciana5,20*(3,73+4,17)/2+10,85*(5,82+6,50)/2Eelewacja KŚciana ponad dachem18,25*2,30-1,69*1,0*9Eelewacja LŚciana31,92*3,40-7,51*1,63*4Ściana ponad dachem31,92*1,75-7,51*0,70*4Eelewacja MŚciana31,92*3,40-7,51*0,95*4Eelewacja NŚciana9,89*3,90-1,17*1,34*5Dach części frontowejNadbudówka(2,03*2+3,16*2)*2,70Góra ścianek attykowychŚcianki attykowe na dachu sali (10,22*2+17,09)*0,70gimnastycznejŚcianki attykowe na dachu zapleczy 5,20*2*0,95+2,30*0,95szatniowych sali gimnastycznejŚcianki atykowe na dachu wzdłuz ściany 31,96*0,95+9,11*0,95+9,11*0,70LŚcianki attykowe na dachu pawilonów8,55*0,85*2*2Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany11,96*0,85BŚcianki attykowe na dachu wzdłuż ściany24,18*0,85CŚcianki attykowe na dachu wzdłuż ściany11,96*0,85DEelewacja ACokół31,92*1,2Eelewacja BCokół(3,55+2,28)*1,20+12,55*1,20-1,4*0,8*2Eelewacja CCokół(5,15+16,15)*2,0-0,95*0,80*4-0,95*1,0-1,03*2,03+4,62*1,55Eelewacja DCokół12,90*2,0-0,56*0,35*2-1,14*0,41-0,95*0,80*2Eelewacja ECokół10,35*2,00-0,95*0,80*4Eelewacja FCokół21,57*1,20Eelewacja GCokół(5,20+10,85)*1,20Eelewacja HCokół18,25*1,20Eelewacja JCokół(5,20+10,85)*1,20Eelewacja LCokół31,92*1,20Eelewacja MCokół31,92*1,20Eelewacja NCokół9,89*1,201170.687*6317.661*6Eelewacja ACokół31,92*0,40Ściana31,92*3,40-7,51*1,63*4Ściana ponad dachem31,92*1,75-7,51*0,70*4Eelewacja BCokół(3,55+2,28)*0,40+12,55*1,20-1,4*0,8*2Ściana3,55*3,25+2,43*(3,25+3,46)/2+12,70*4,89-1,4*2,0*4Eelewacja CCokół(5,15+16,15)*1,2-0,95*0,80*4-0,95*1,0-1,03*2,03+4,62*1,55Ściana25,81*4,97-1,4*1,93*6-3,4*2,41Zadaszenie nad wejściem4,20*4,20+4,20*3*0,15Eelewacja DCokół12,90*1,20-0,56*0,35*2-1,14*0,41-0,95*0,80*2Ściana12,90*4,97-0,62*0,51*2-1,15*1,75Zadaszenie nad wejściem2,10*1,5+(2,10+1,5*2)*0,15Eelewacja ECokół10,35*1,20-0,95*0,80*4Ściana10,35*4,07+5,40*3,25-1,4*2,0*4Ściana ponad dachem5,40*1,68+9,11*2,10-3,30*0,95Eelewacja FCokół21,57*0,45Ściana5,96*2,87-1,69*2,29-1,26*1,32*2+21,57*3,14-1,0*1,34*10Ściana szczytowa pawilonu ponad 8,55*1,92*2dachemEelewacja GCokół(5,20+10,85)*0,40Ściana6,10*2,91-1,7*0,65*2-1,76*2,30+5,20*(3,73+4,17)/2-0,54*0,54*3+10,85*(5,82+6,50)/2Eelewacja HCokół18,25*0,40Ściana18,25*5,69-1,69*2,94*9Eelewacja JCokół(5,20+10,85)*0,40Ściana5,20*(3,73+4,17)/2+10,85*(5,82+6,50)/2Eelewacja KŚciana ponad dachem18,25*2,30-1,69*1,0*9Eelewacja LCokół31,92*0,40Ściana31,92*3,40-7,51*1,63*4Ściana ponad dachem31,92*1,75-7,51*0,70*4Eelewacja MCokół31,92*0,40Ściana31,92*3,40-7,51*0,95*4Eelewacja NCokół9,89*0,40Ściana9,89*3,90-1,17*1,34*5Dach części frontowejNadbudówka(2,03*2+3,16*2)*2,70Ścianki attykoweŚcianki attykowe na dachu sali (10,22*2+17,09)*0,30gimnastycznejŚcianki attykowe na dachu zapleczy 5,20*2*0,30szatniowych sali gimnastycznejŚcianki atykowe na dachu wzdłuz ściany 31,96*0,30+9,11*0,50*2+9,11*1,28LŚcianki attykowe na dachu pawilonów8,55*0,30*2*2Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany11,96*0,30BŚcianki attykowe na dachu wzdłuż ściany24,18*0,30CŚcianki attykowe na dachu wzdłuż ściany11,96*0,30DKominy(1,34*2+0,51*2)*0,80*2(2,01*2+0,51*2)*0,80(1,35*2+0,51*2)*0,80(0,89*2+0,51*2)*0,80(0,77*2+0,51*2)*0,80(0,51*2+0,51*2)*0,80(3,51*2+0,51*2)*0,80(1,48*2+0,51*2)*0,80Elewacja AŚciana(7,51+1,63*2)*0,40*4+1,17*0,25*2*4Ściana ponad dachem(7,51+0,70*2)*0,40*4Elewacja BCokół(1,4+0,8*2)*0,30*2Ściana(1,4+2,0*2)*0,30*4Elewacja CCokół(0,95+0,80*2)*0,30*4+(0,95+1,0*2)*0,30+(1,03+2,03*2)*0,30Ściana(1,4+1,93*2)*0,30*6+(3,41+2,41*2)*0,50Elewacja DCokół(0,56+0,35*2)*0,30*2+(0,95+0,80*2)*0,30*2Ściana(0,62+0,51*2)*0,30*2+(1,15+2,10*2)*0,30Elewacja ECokół(0,95+0,80*2)*0,30*4Ściana(1,4+2,0*2)*0,30*4Ściana ponad dachem(3,30+0,95*2)*0,30Elewacja FŚciana(1,69+2,29*2)*0,50+(1,26+1,32*2)*0,30*2+(1,0+1,34*2)*0,30*10Elewacja GŚciana(1,7+0,65*2)*0,30*2+(1,76+2,30*2)*0,50+(0,54+0,54*2)*0,30*3Elewacja HŚciana(1,69+2,94*2)*0,30*9Elewacja KŚciana ponad dachem(1,69+1,0*2)*0,30*9Elewacja LŚciana(7,51+1,63*2)*0,40*4+1,17*0,25*2*4Ściana ponad dachem(7,51+0,70*2)*0,40*4Elewacja MŚciana(7,51+0,95*2)*0,40*4+1,80*0,25*2*4Elewacja NŚciana(1,17+1,34*2)*0,30*5188.752Ościeża okienneElewacja AŚciana(7,51+1,63*2)*4+1,17*2*4Ściana ponad dachem(7,51+0,70*2)*4Elewacja BCokół(1,4+0,8*2)*2Ściana(1,4+2,0*2)*4Elewacja CCokół(0,95+0,80*2)*4+(0,95+1,0*2)*1+(1,03+2,03*2)*1Ściana(1,4+1,93*2)*6+(3,41+2,41*2)*1Elewacja DCokół(0,56+0,35*2)*2+(0,95+0,80*2)*2Ściana(0,62+0,51*2)*2+(1,15+2,10*2)*1Elewacja ECokół(0,95+0,80*2)*4Ściana(1,4+2,0*2)*4Ściana ponad dachem(3,30+0,95*2)*1Elewacja FŚciana(1,69+2,29*2)*1+(1,26+1,32*2)*2+(1,0+1,34*2)*10Elewacja GŚciana(1,7+0,65*2)*2+(1,76+2,30*2)*1+(0,54+0,54*2)*3Elewacja HŚciana(1,69+2,94*2)*9Elewacja KŚciana ponad dachem(1,69+1,0*2)*9Elewacja LŚciana(7,51+1,63*2)*4+1,17*2*4Ściana ponad dachem(7,51+0,70*2)*4Elewacja MŚciana(7,51+0,95*2)*4+1,80*2*4Elewacja NŚciana(1,17+1,34*2)*5Narożniki - obramieniaElewacja ACokół0,40*2*4Ściana31,92+3,40*2*4Ściana ponad dachem31,92Elewacja BCokół0,40Ściana3,55+2,43*2+3,25+4,89*2Elewacja CCokół1,2*2Ściana4,97*2Zadaszenie nad wejściem4,20*3Elewacja DCokół1,2*2Ściana4,97*2Zadaszenie nad wejściem2,10+1,5*2Elewacja ECokół1,2Ściana25,36+4,07*2Elewacja FCokół0,45Ściana5,96+21,57Ściana attykowa1,28*2+0,50Elewacja GCokół0,40Ściana6,10+5,20+10,85+5,82+2,03Elewacja HCokół0,40*2Ściana18,25+5,69*2Elewacja JCokół0,40Ściana5,20+10,85+5,82+2,03Elewacja KŚciana ponad dachem18,25Elewacja LCokół0,40*2*4Ściana31,92+3,40*2*4Ściana ponad dachem31,92Elewacja MCokół0,4Ściana31,92+3,40*2*4Dach części frontowejNadbudówka2,7*4KominyKominy0,80*4*9Inne20,0Elewacja ACokół31,92Elewacja BCokół3,55+2,28+12,55Elewacja CCokół5,15+16,15Elewacja DCokół12,90Elewacja ECokół10,35Elewacja FCokół21,57Elewacja GCokół5,20+10,85Elewacja HCokół18,25Elewacja JCokół5,20+10,85Elewacja LCokół31,92Elewacja MCokół31,92Elewacja NCokół9,89Ościeża okienneElewacja AŚciana(7,51+1,63*2)*4+1,17*2*4Ściana ponad dachem(7,51+0,70*2)*4Elewacja BCokół(1,4+0,8*2)*2Ściana(1,4+2,0*2)*4Elewacja CCokół(0,95+0,80*2)*4+(0,95+1,0*2)*1+(1,03+2,03*2)*1Ściana(1,4+1,93*2)*6+(3,41+2,41*2)*1Elewacja DCokół(0,56+0,35*2)*2+(0,95+0,80*2)*2Ściana(0,62+0,51*2)*2+(1,15+2,10*2)*1Elewacja ECokół(0,95+0,80*2)*4Ściana(1,4+2,0*2)*4Ściana ponad dachem(3,30+0,95*2)*1Elewacja FŚciana(1,69+2,29*2)*1+(1,26+1,32*2)*2+(1,0+1,34*2)*10Elewacja GŚciana(1,7+0,65*2)*2+(1,76+2,30*2)*1+(0,54+0,54*2)*3Elewacja HŚciana(1,69+2,94*2)*9Elewacja KŚciana ponad dachem(1,69+1,0*2)*9Elewacja LŚciana(7,51+1,63*2)*4+1,17*2*4Ściana ponad dachem(7,51+0,70*2)*4Elewacja MŚciana(7,51+0,95*2)*4+1,80*2*4Elewacja NŚciana(1,17+1,34*2)*5Ściany53.212+1170.687+1263.058Ościeża188.7522675.709minus cokół z płytek klinkierowych-136.379-12.6182526.7122526.712240.500*0,30Elewacja ACokół31,92*0,40Elewacja BCokół(3,55+2,28)*0,40+12,55*1,20-1,4*0,8*2Elewacja CCokół(5,15+16,15)*1,2-0,95*0,80*4-0,95*1,0-1,03*2,03+4,62*1,55Elewacja DCokół12,90*1,20-0,56*0,35*2-1,14*0,41-0,95*0,80*2Elewacja ECokół10,35*1,20-0,95*0,80*4Elewacja FCokół21,57*0,45Elewacja GCokół(5,20+10,85)*0,40Elewacja HCokół18,25*0,40Elewacja JCokół(5,20+10,85)*0,40Elewacja LCokół31,92*0,40Elewacja MCokół31,92*0,40Elewacja NCokół9,89*0,40Elewacja BCokół(1,4+0,8*2)*0,30*2Elewacja CCokół(0,95+0,80*2)*0,30*4+(0,95+1,0*2)*0,30+(1,03+2,03*2)*0,30Elewacja DCokół(0,56+0,35*2)*0,30*2+(0,95+0,80*2)*0,30*2Elewacja ECokół(0,95+0,80*2)*0,30*4Podkład z płyty OSB na połączeniu dach ścianaElewacja AŚciana ponad dachem31,92*0,20Elewacja EŚciana ponad dachem5,40*0,20+9,11*0,20Elewacja KŚciana ponad dachem18,25*0,20Elewacja LŚciana ponad dachem31,92*0,20Dach części frontowejNadbudówka(2,03*2+3,16*2)*0,20Ścianki attykoweŚcianki attykowe na dachu sali (10,22*2+17,09)*0,20gimnastycznejŚcianki attykowe na dachu zapleczy 5,20*2*0,20szatniowych sali gimnastycznejŚcianki atykowe na dachu wzdłuz ściany 31,96*0,20+9,11*0,20LŚcianki attykowe na dachu pawilonów8,55*0,20*2*2Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany11,96*0,20BŚcianki attykowe na dachu wzdłuż ściany24,18*0,20CŚcianki attykowe na dachu wzdłuż ściany11,96*0,20DObróbka na połączeniu dach ścianaElewacja AŚciana ponad dachem31,92*0,30Elewacja EŚciana ponad dachem5,40*0,30+9,11*0,30Elewacja KŚciana ponad dachem18,25*0,30Elewacja LŚciana ponad dachem31,92*0,30Dach części frontowejNadbudówka(2,03*2+3,16*2)*0,30Ścianki attykoweŚcianki attykowe na dachu sali (10,22*2+17,09)*0,30gimnastycznejŚcianki attykowe na dachu zapleczy 5,20*2*0,30szatniowych sali gimnastycznejŚcianki atykowe na dachu wzdłuz ściany 31,96*0,30+9,11*0,30LŚcianki attykowe na dachu pawilonów8,55*0,30*2*2Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany11,96*0,30BŚcianki attykowe na dachu wzdłuż ściany24,18*0,30CŚcianki attykowe na dachu wzdłuż ściany11,96*0,30DElewacja frontowa1,65*15Elewacja boczna - zachodnia1,04*4+1,7*4Elewacja południowa1,62*2+1,65*14Elewacja wschodnia1,65*6+1,131,06*31,96*2Elewacja AŚciana4Ściana ponad dachem4Elewacja BCokół2Ściana4Elewacja CCokół5Ściana6Elewacja DCokół4Ściana3Elewacja ECokół4Ściana4Ściana ponad dachem1Elewacja FŚciana10Elewacja GŚciana5Elewacja HŚciana9Elewacja KŚciana ponad dachem9Elewacja LŚciana4Ściana ponad dachem4Elewacja MŚciana4Elewacja NŚciana5Elewacja AŚciana7,51*4Ściana ponad dachem7,51*4Elewacja BCokół1,4*2Ściana1,4*4Elewacja CCokół0,95*5Ściana1,4*6Elewacja DCokół0,56*2+0,95*2Ściana0,62*2+1,15Elewacja ECokół0,95*4Ściana1,4*4Ściana ponad dachem3,3Elewacja FŚciana1,26*2+1,0*10Elewacja GŚciana1,7*2+0,54*3Elewacja HŚciana1,69*9Elewacja KŚciana ponad dachem1,69*9Elewacja LŚciana7,51*4Ściana ponad dachem7,51*4Elewacja MŚciana7,51*4Elewacja NŚciana1,17*5Balustrada przy schodach7,0*1,10*23,0*2Elewacja AŚciana31,92Elewacja ECokół25,85+7,95Elewacja FŚciana5,96+21,57Elewacja HŚciana18,25Nadbudówka3,15Elewacja GŚciana6,10Elewacja LŚciana31,92Elewacja MŚciana31,92Elewacja AŚciana3,50Elewacja EŚciana3,25+5,5+2,0Elewacja FŚciana2,90+3,60*2Elewacja HŚciana6,10Nadbudówka2,5Zadaszenie nad wejściem6,5*2Elewacja GŚciana3,0*2Elewacja LŚciana3,5Elewacja MŚciana3,5Okap(31,92+25,85+7,95+5,96+21,57+18,25+3,15+6,10+31,92+31,92)*0,25Wiatrownica(5,37+2,31+2,03*2+3,16)*0,25Góra ścianek attykowychŚcianki attykowe na dachu sali (10,22*2+17,09)*0,45gimnastycznejŚcianki attykowe na dachu zapleczy 5,20*2*0,70+2,30*0,70szatniowych sali gimnastycznejŚcianki atykowe na dachu wzdłuz ściany 31,96*0,70+9,11*0,70+9,11*0,45NŚcianki attykowe na dachu pawilonów8,55*0,60*2*2Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany11,96*0,60BŚcianki attykowe na dachu wzdłuż ściany24,18*0,60CŚcianki attykowe na dachu wzdłuż ściany11,96*0,60DKominy(1,34*2+0,51*2)*2*0,25(2,01*2+0,51*2)*1*0,25(1,35*2+0,51*2)*1*0,25(0,89*2+0,51*2)*1*0,25(0,77*2+0,51*2)*1*0,25(0,51*2+0,51*2)*1*0,25(3,51*2+0,51*2)*1*0,25(1,48*2+0,51*2)*1*0,25Okap(31,92+25,85+7,95+5,96+21,57+18,25+3,15+6,10+31,92+31,92)*0,40Wiatrownica(5,37+2,31+2,03*2+3,16)*0,40Góra ścianek attykowychŚcianki attykowe na dachu sali (10,22*2+17,09)*0,70gimnastycznejŚcianki attykowe na dachu zapleczy 5,20*2*0,95+2,30*0,95szatniowych sali gimnastycznejŚcianki atykowe na dachu wzdłuz ściany 31,96*0,95+9,11*0,95+9,11*0,70NŚcianki attykowe na dachu pawilonów8,55*0,85*2*2Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany11,96*0,85BŚcianki attykowe na dachu wzdłuż ściany24,18*0,85CŚcianki attykowe na dachu wzdłuż ściany11,96*0,85DKominy1,34*0,51*22,01*0,511,35*0,510,89*0,510,77*0,510,51*0,513,51*0,511,48*0,51Kominy1,34*0,51*22,01*0,511,35*0,510,89*0,510,77*0,510,51*0,513,51*0,511,48*0,51Przyjeto 10% powierzchni dachu(175,0+269,0+48,0+290,0+123,0)*10%Kominy(1,34*2+0,51*2)*2(2,01*2+0,51*2)*1(1,35*2+0,51*2)*1(0,89*2+0,51*2)*1(0,77*2+0,51*2)*1(0,51*2+0,51*2)*1(3,51*2+0,51*2)*1(1,48*2+0,51*2)*1Okap(31,92+25,85+7,95+5,96+21,57+18,25+3,15+6,10+31,92+31,92)*0,40Wiatrownica(5,37+2,31+2,03*2+3,16)*0,40Daszki nad drzwiami(4,20*4+2,10*2+1,5*2)*0,25Góra ścianek attykowychŚcianki attykowe na dachu sali (10,22*2+17,09)*0,70gimnastycznejŚcianki attykowe na dachu zapleczy 5,20*2*0,95+2,30*0,95szatniowych sali gimnastycznejŚcianki atykowe na dachu wzdłuz ściany 31,96*0,95+9,11*0,95+9,11*0,70NŚcianki attykowe na dachu pawilonów8,55*0,85*2*2Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany11,96*0,85BŚcianki attykowe na dachu wzdłuż ściany24,18*0,85CŚcianki attykowe na dachu wzdłuż ściany11,96*0,85DKominy(1,34*2+0,51*2)*2*0,25(2,01*2+0,51*2)*1*0,25(1,35*2+0,51*2)*1*0,25(0,89*2+0,51*2)*1*0,25(0,77*2+0,51*2)*1*0,25(0,51*2+0,51*2)*1*0,25(3,51*2+0,51*2)*1*0,25(1,48*2+0,51*2)*1*0,25Zadaszenia nad drzwiami4,2*4,21,5*2,10Dach płaski807.580Wywiniecie na murki attykowe Ścianki attykowe na dachu sali (10,22*2+17,09)*0,40gimnastycznejŚcianki attykowe na dachu zapleczy 5,20*2*0,40+17,09*0,40szatniowych sali gimnastycznejŚcianki atykowe na dachu wzdłuz ściany 31,96*0,40+9,11*0,40+9,11*0,40NŚcianki attykowe na dachu wzdłuż ściany11,96*0,40BŚcianki attykowe na dachu wzdłuż ściany24,18*0,40CŚcianki attykowe na dachu wzdłuż ściany11,96*0,40DWywinięcie na komin(1,34*2+0,51*2)*2*0,25(2,01*2+0,51*2)*1*0,25(1,35*2+0,51*2)*1*0,25(0,89*2+0,51*2)*1*0,25(0,77*2+0,51*2)*1*0,25(0,51*2+0,51*2)*1*0,25(3,51*2+0,51*2)*1*0,25(1,48*2+0,51*2)*1*0,25Wywiniecie na murki attykowe Ścianki attykowe na dachu sali (10,22*2+17,09)*0,40gimnastycznejŚcianki attykowe na dachu zapleczy 5,20*2*0,40+17,09*0,40szatniowych sali gimnastycznejŚcianki atykowe na dachu wzdłuz ściany 31,96*0,40+9,11*0,40+9,11*0,40NŚcianki attykowe na dachu wzdłuż ściany11,96*0,40BŚcianki attykowe na dachu wzdłuż ściany24,18*0,40CŚcianki attykowe na dachu wzdłuż ściany11,96*0,40D69.94069.94013.000114.65045.9502,5+2,0+3,53+2Okna40Drzwi20,66*0,66*30,68*0,47*20,82*1,62*401,0*2,100,66*3+0,68*2+1,62*401,0*2,07Schody i murek oporowy7,6*0,307,0*0,35*2,30Ławy fundamentowe (1,75+5,0)*0,40*0,50Ławy fundamentowe (1,75+5,0)*0,40*0,10Ławy fundamentowe (1,75+5,0)*0,40*0,40Ława(1,75+5,0)*4*0,888*0,001(1,75+5,0)/0,25*1,50*0,222*0,001Dozbrojenie narożnika1,5*4*0,888*0,001(1,75+5,0)*0,33(1,75+5,0)*2,01,75+5,0(1,75+5,0)*2,013.500Podsypka pod schody2,5Zasypanie wokół schodów(1,75+5,0)*1,0*2,0Spocznik w poziomie wejścia do kotłowni1,37*1,50Uzupełnienie wokół nowego zejścia(5,0+3,0)*1,51,50*0,30*0,15*10Schody3,5*6,10*0,30Schody wejściowe do kuchni4,51.500Podsypka pod schody1,57*6,102,5Spocznik w poziomie wejścia 1,2*6,101,0*1,300,30*0,15*6,10*50,3*0,15*(1,64+2,24+2,84+3,44+1,64*2+2,24*2+2,84*2+3,44*2)2,0*21+2Elewacja B2,0*1,5Elewacja C16,15*1,5Elewacja D12,90*1,5Elewacja E10,35*1,5Elewacja F6,10*1,5Elewacja GElewacja F21,57*1,5Elewacja A31,92*0,60Elewacja B(3,55+2,28+12,55)*0,60Elewacja C5,15*0,60Elewacja G10,85*0,60Elewacja H18,25*0,60Elewacja J(5,20+10,85)*0,60Elewacja L31,92*0,60Elewacja M31,92*0,60Elewacja N9,89*0,60Elewacja A31,92*1,0*0,8Elewacja B(3,55+2,28+12,55)*1,0*0,8Elewacja C(5,15+16,15)*1,0*0,8Elewacja D12,90*1,0*0,8Elewacja E10,35*1,0*0,8Elewacja F(21,57+6,10)*1,0*0,8Elewacja G(5,20+10,85)*1,0*0,8Elewacja H18,25*1,0*0,8Elewacja J(5,20+10,85)*1,0*0,8Elewacja L31,92*1,0*0,8Elewacja M31,92*1,0*0,8Elewacja N9,89*1,0*0,8197.280Elewacja A31,92Elewacja B(3,55+2,28+12,55)Elewacja C5,15Elewacja G10,85Elewacja H18,25Elewacja J(5,20+10,85)Elewacja L31,92Elewacja M31,92Elewacja N9,89Elewacja A31,92Elewacja B(3,55+2,28+12,55)Elewacja C5,15Elewacja G10,85Elewacja H18,25Elewacja J(5,20+10,85)Elewacja L31,92Elewacja M31,92Elewacja N9,89Narozniki0,5*2*4Elewacja A31,92*0,60*0,10Elewacja B(3,55+2,28+12,55)*0,60*0,10Elewacja C5,15*0,60*0,10Elewacja G10,85*0,60*0,10Elewacja H18,25*0,60*0,10Elewacja J(5,20+10,85)*0,60*0,10Elewacja L31,92*0,60*0,10Elewacja M31,92*0,60*0,10Elewacja N9,89*0,60*0,10Elewacja F21,57*0,60*0,10Elewacja B2,0*1,5*0,10Elewacja C16,15*1,5*0,10Elewacja D12,90*1,5*0,10Elewacja E10,35*1,5*0,10Elewacja F6,10*1,5*0,10Elewacja F21,57*0,90*0,1020.820Elewacja A31,92*0,60Elewacja B(3,55+2,28+12,55)*0,60Elewacja C5,15*0,60Elewacja G10,85*0,60Elewacja H18,25*0,60Elewacja J(5,20+10,85)*0,60Elewacja L31,92*0,60Elewacja M31,92*0,60Elewacja N9,89*0,60Elewacja F21,57*0,60Elewacja B2,0*1,5Elewacja C16,15*1,5Elewacja D12,90*1,5Elewacja E10,35*1,5Elewacja F6,10*1,5Elewacja F21,57*0,90400,0*0,05

Data opracowania: Autor opracowania:

2021-12-13 mgr inż. Krzysztof Kowalski ......................

Przedmiar robót

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W NOWYM MIEŚCIE

Budowa: 63-040 NOWE MIASTO , UL. SZKOLNA 1, DZ. NR 363/26, 363/82, 363/30 i 363/78

Inwestor: GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ, UL. POZNAŃSKA 14, 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ

Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia Projektowa KOWALSKI, ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin
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NOWYM MIEŚCIE

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W NOWYM MIEŚCIE
1 Grupa Roboty budowlane

1.1 Element Ocieplenie ścian zewnętrznych

1 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Przeniesienie reparu roboczego na wskazany przez inwestora budynek
KPL 1,000

2 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Demontaz i ponowny montaż tablic informacyjnych, uchwytow do flag
KPL 1,000

3 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Demontaz na czas termomodernizacji i ponowny montaż kamer
szt 3,000

4 KNRW 
403/603/1

Wymiana opraw żarowych na nowe LED
kpl 5,000

5 KNRW 
403/401/1

Analogia. Wymiana przycisków p.poż.
szt 3,000

6 KNR PP 
01/0101/01

Demontaż i ponowny montaż dzwonka
szt 1,000

7 KNR PP 
01/0101/01

Demontaż i ponowny montaż syreny/sygnalizarora
szt 5,000

8 KNR PP 
01/0101/01

Demontaż i ponowny montaż głośnika
szt 1,000

9 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Wymana różnych kratek wentylacyjnych podokiennych i stropodachu oraz 
wentylacji grawitacyjnej  na stalowe malowane proszkowo w kolorze elewacji szt 80,000

10 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 5,000

11 KNR 217/137/2 
(1)

Kratki wentylacyjne typ˙A - do przewodów murowych, o obwodach do 2400˙mm. stalowe 
malowane proszkowo w kolorze elewacji
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,000

12 KNKRB 4/105/6 Drzwiczki stalowe do rozdzielni elektrycznej malowane proszkowo w kolorze elewacji szt 2,000

13 KNKRB 4/105/6 Drzwiczki stalowe do zaworów malowane proszkowo w kolorze elewacji szt 1,000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

14 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja A

Cokół 31,92*0,40 12,768000

Ściana 31,92*3,40-7,51*1,63*4 59,562800

Ściana ponad dachem 31,92*1,75-7,51*0,70*4 34,832000

Elewacja B

Cokół (3,55+2,28)*0,40+12,55*1,20-1,4*0,8*2 15,152000

Ściana 3,55*3,25+2,43*(3,25+3,46)/2+12,70*4,89-1,4*2,0*4 70,593150

Elewacja C

Cokół (5,15+16,15)*1,2-0,95*0,80*4-0,95*1,0-1,03*2,03+4,

62*1,55 26,640100

Ściana 25,81*4,97-1,4*1,93*6-3,4*2,41 103,869700

Elewacja D

Cokół 12,90*1,20-0,56*0,35*2-1,14*0,41-0,95*0,80*2 13,100600

Ściana 12,90*4,97-0,62*0,51*2-1,15*1,75 61,468100

Elewacja E

Cokół 10,35*1,20-0,95*0,80*4 9,380000

Ściana 10,35*4,07+5,40*3,25-1,4*2,0*4 48,474500

Ściana ponad dachem 5,40*1,68+9,11*2,10-3,30*0,95 25,068000

Elewacja F

Cokół 21,57*0,45 9,706500

Ściana 5,96*2,87-1,69*2,29-1,26*1,32*2+21,57*3,14-1,0*1,3

4*10 64,238500

Ściana attykowa 9,11*1,28+9,11*0,50 16,215800

Ściana szczytowa pawilonu ponad 8,55*1,92*2

dachem 32,832000

Elewacja G

Cokół (5,20+10,85)*0,40 6,420000

Ściana 6,10*2,91-1,7*0,65*2-1,76*2,30+5,20*(3,73+4,17)/2-

0,54*0,54*3+10,85*(5,82+6,50)/2 97,994200

Elewacja H

Cokół 18,25*0,40 7,300000

Ściana 18,25*5,69-1,69*2,94*9 59,125100

Elewacja J

Cokół (5,20+10,85)*0,40 6,420000

Ściana 5,20*(3,73+4,17)/2+10,85*(5,82+6,50)/2 87,376000

Elewacja K

Ściana ponad dachem 18,25*2,30-1,69*1,0*9 26,765000

Elewacja L

Cokół 31,92*0,40 12,768000

Ściana 31,92*3,40-7,51*1,63*4 59,562800

Ściana ponad dachem 31,92*1,75-7,51*0,70*4 34,832000

Elewacja M

Cokół 31,92*0,40 12,768000

Ściana 31,92*3,40-7,51*0,95*4 79,990000

Elewacja N

Cokół 9,89*0,40 3,956000

Ściana 9,89*3,90-1,17*1,34*5 30,732000

Dach części frontowej

Nadbudówka (2,03*2+3,16*2)*2,70 28,026000

RAZEM: 1 157,936850 m2 1 157,937

15 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

1157.937 1 157,937000

RAZEM: 1 157,937000 m2 1 157,937
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

16 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian EPS 70-031 gr 10 cm.

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja od wewnątrz ścianki attykowej

Ścianki attykowe na dachu sali (10,22*2+17,09)*0,30

gimnastycznej 11,259000

Ścianki attykowe na dachu zapleczy 5,20*2*0,30

szatniowych sali gimnastycznej 3,120000

Ścianki atykowe na dachu wzdłuz ściany 31,96*0,30+9,11*0,50

N 14,143000

Ścianki attykowe na dachu pawilonów 8,55*0,30*2*2 10,260000

Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany 11,96*0,30

B 3,588000

Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany 24,18*0,30

C 7,254000

Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany 11,96*0,30

D 3,588000

RAZEM: 53,212000 m2 53,212
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17 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian EPS 70-031 gr 15 cm.

Wyliczenie ilości robót:

Eelewacja A

Ściana 31,92*3,40-7,51*1,63*4 59,562800

Ściana ponad dachem 31,92*1,75-7,51*0,70*4 34,832000

Eelewacja B

Ściana 3,55*3,25+2,43*(3,25+3,46)/2+12,70*4,89-1,4*2,0*4 70,593150

Eelewacja C

Ściana 25,81*4,97-1,4*1,93*6-3,4*2,41 103,869700

Eelewacja D

Ściana 12,90*4,97-0,62*0,51*2-1,15*1,75 61,468100

Eelewacja E

Ściana 10,35*4,07+5,40*3,25-1,4*2,0*4 48,474500

Ściana ponad dachem 5,40*1,68+9,11*2,10-3,30*0,95 25,068000

Eelewacja F

Ściana 5,96*2,87-1,69*2,29-1,26*1,32*2+21,57*3,14-1,0*1,3

4*10 64,238500

Ściana attykowa 9,11*1,28 11,660800

Ściana szczytowa pawilonu ponad 8,55*1,92*2

dachem 32,832000

Eelewacja G

Ściana 6,10*2,91-1,7*0,65*2-1,76*2,30+5,20*(3,73+4,17)/2-

0,54*0,54*3+10,85*(5,82+6,50)/2 97,994200

Eelewacja H

Ściana 18,25*5,69-1,69*2,94*9 59,125100

Eelewacja J

Ściana 5,20*(3,73+4,17)/2+10,85*(5,82+6,50)/2 87,376000

Eelewacja K

Ściana ponad dachem 18,25*2,30-1,69*1,0*9 26,765000

Eelewacja L

Ściana 31,92*3,40-7,51*1,63*4 59,562800

Ściana ponad dachem 31,92*1,75-7,51*0,70*4 34,832000

Eelewacja M

Ściana 31,92*3,40-7,51*0,95*4 79,990000

Eelewacja N

Ściana 9,89*3,90-1,17*1,34*5 30,732000

Dach części frontowej

Nadbudówka (2,03*2+3,16*2)*2,70 28,026000

Góra ścianek attykowych

Ścianki attykowe na dachu sali (10,22*2+17,09)*0,70

gimnastycznej 26,271000

Ścianki attykowe na dachu zapleczy 5,20*2*0,95+2,30*0,95

szatniowych sali gimnastycznej 12,065000

Ścianki atykowe na dachu wzdłuz ściany 31,96*0,95+9,11*0,95+9,11*0,70

L 45,393500

Ścianki attykowe na dachu pawilonów 8,55*0,85*2*2 29,070000

Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany 11,96*0,85

B 10,166000

Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany 24,18*0,85

C 20,553000

Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany 11,96*0,85

D 10,166000

RAZEM: 1 170,687150 m2 1 170,687
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18 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian wodoodporny gr 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

Eelewacja A

Cokół 31,92*1,2 38,304000

Eelewacja B

Cokół (3,55+2,28)*1,20+12,55*1,20-1,4*0,8*2 19,816000

Eelewacja C

Cokół (5,15+16,15)*2,0-0,95*0,80*4-0,95*1,0-1,03*2,03+4,

62*1,55 43,680100

Eelewacja D

Cokół 12,90*2,0-0,56*0,35*2-1,14*0,41-0,95*0,80*2 23,420600

Eelewacja E

Cokół 10,35*2,00-0,95*0,80*4 17,660000

Eelewacja F

Cokół 21,57*1,20 25,884000

Eelewacja G

Cokół (5,20+10,85)*1,20 19,260000

Eelewacja H

Cokół 18,25*1,20 21,900000

Eelewacja J

Cokół (5,20+10,85)*1,20 19,260000

Eelewacja L

Cokół 31,92*1,20 38,304000

Eelewacja M

Cokół 31,92*1,20 38,304000

Eelewacja N

Cokół 9,89*1,20 11,868000

RAZEM: 317,660700 m2 317,661

19 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

Wyliczenie ilości robót:

1170.687*6 7 024,122000

317.661*6 1 905,966000

RAZEM: 8 930,088000 szt 8 930,088
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20 KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Eelewacja A

Cokół 31,92*0,40 12,768000

Ściana 31,92*3,40-7,51*1,63*4 59,562800

Ściana ponad dachem 31,92*1,75-7,51*0,70*4 34,832000

Eelewacja B

Cokół (3,55+2,28)*0,40+12,55*1,20-1,4*0,8*2 15,152000

Ściana 3,55*3,25+2,43*(3,25+3,46)/2+12,70*4,89-1,4*2,0*4 70,593150

Eelewacja C

Cokół (5,15+16,15)*1,2-0,95*0,80*4-0,95*1,0-1,03*2,03+4,

62*1,55 26,640100

Ściana 25,81*4,97-1,4*1,93*6-3,4*2,41 103,869700

Zadaszenie nad wejściem 4,20*4,20+4,20*3*0,15 19,530000

Eelewacja D

Cokół 12,90*1,20-0,56*0,35*2-1,14*0,41-0,95*0,80*2 13,100600

Ściana 12,90*4,97-0,62*0,51*2-1,15*1,75 61,468100

Zadaszenie nad wejściem 2,10*1,5+(2,10+1,5*2)*0,15 3,915000

Eelewacja E

Cokół 10,35*1,20-0,95*0,80*4 9,380000

Ściana 10,35*4,07+5,40*3,25-1,4*2,0*4 48,474500

Ściana ponad dachem 5,40*1,68+9,11*2,10-3,30*0,95 25,068000

Eelewacja F

Cokół 21,57*0,45 9,706500

Ściana 5,96*2,87-1,69*2,29-1,26*1,32*2+21,57*3,14-1,0*1,3

4*10 64,238500

Ściana szczytowa pawilonu ponad 8,55*1,92*2

dachem 32,832000

Eelewacja G

Cokół (5,20+10,85)*0,40 6,420000

Ściana 6,10*2,91-1,7*0,65*2-1,76*2,30+5,20*(3,73+4,17)/2-

0,54*0,54*3+10,85*(5,82+6,50)/2 97,994200

Eelewacja H

Cokół 18,25*0,40 7,300000

Ściana 18,25*5,69-1,69*2,94*9 59,125100

Eelewacja J

Cokół (5,20+10,85)*0,40 6,420000

Ściana 5,20*(3,73+4,17)/2+10,85*(5,82+6,50)/2 87,376000

Eelewacja K

Ściana ponad dachem 18,25*2,30-1,69*1,0*9 26,765000

Eelewacja L

Cokół 31,92*0,40 12,768000

Ściana 31,92*3,40-7,51*1,63*4 59,562800

Ściana ponad dachem 31,92*1,75-7,51*0,70*4 34,832000

Eelewacja M

Cokół 31,92*0,40 12,768000

Ściana 31,92*3,40-7,51*0,95*4 79,990000

Eelewacja N

Cokół 9,89*0,40 3,956000

Ściana 9,89*3,90-1,17*1,34*5 30,732000

Dach części frontowej

Nadbudówka (2,03*2+3,16*2)*2,70 28,026000

Ścianki attykowe

Ścianki attykowe na dachu sali (10,22*2+17,09)*0,30

gimnastycznej 11,259000

Ścianki attykowe na dachu zapleczy 5,20*2*0,30

szatniowych sali gimnastycznej 3,120000

Ścianki atykowe na dachu wzdłuz ściany 31,96*0,30+9,11*0,50*2+9,11*1,28

L 30,358800

Ścianki attykowe na dachu pawilonów 8,55*0,30*2*2 10,260000

Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany 11,96*0,30

B 3,588000

Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany 24,18*0,30

C 7,254000

Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany 11,96*0,30

D 3,588000

Kominy
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(1,34*2+0,51*2)*0,80*2 5,920000

(2,01*2+0,51*2)*0,80 4,032000

(1,35*2+0,51*2)*0,80 2,976000

(0,89*2+0,51*2)*0,80 2,240000

(0,77*2+0,51*2)*0,80 2,048000

(0,51*2+0,51*2)*0,80 1,632000

(3,51*2+0,51*2)*0,80 6,432000

(1,48*2+0,51*2)*0,80 3,184000

RAZEM: 1 263,057850 m2 1 263,058

21 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży. Styropian EPS 70-031 gr 2 cm.

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja A

Ściana (7,51+1,63*2)*0,40*4+1,17*0,25*2*4 19,572000

Ściana ponad dachem (7,51+0,70*2)*0,40*4 14,256000

Elewacja B

Cokół (1,4+0,8*2)*0,30*2 1,800000

Ściana (1,4+2,0*2)*0,30*4 6,480000

Elewacja C

Cokół (0,95+0,80*2)*0,30*4+(0,95+1,0*2)*0,30+(1,03+2,03*

2)*0,30 5,472000

Ściana (1,4+1,93*2)*0,30*6+(3,41+2,41*2)*0,50 13,583000

Elewacja D

Cokół (0,56+0,35*2)*0,30*2+(0,95+0,80*2)*0,30*2 2,286000

Ściana (0,62+0,51*2)*0,30*2+(1,15+2,10*2)*0,30 2,589000

Elewacja E

Cokół (0,95+0,80*2)*0,30*4 3,060000

Ściana (1,4+2,0*2)*0,30*4 6,480000

Ściana ponad dachem (3,30+0,95*2)*0,30 1,560000

Elewacja F

Ściana (1,69+2,29*2)*0,50+(1,26+1,32*2)*0,30*2+(1,0+1,34*

2)*0,30*10 16,515000

Elewacja G

Ściana (1,7+0,65*2)*0,30*2+(1,76+2,30*2)*0,50+(0,54+0,54*

2)*0,30*3 6,438000

Elewacja H

Ściana (1,69+2,94*2)*0,30*9 20,439000

Elewacja K

Ściana ponad dachem (1,69+1,0*2)*0,30*9 9,963000

Elewacja L

Ściana (7,51+1,63*2)*0,40*4+1,17*0,25*2*4 19,572000

Ściana ponad dachem (7,51+0,70*2)*0,40*4 14,256000

Elewacja M

Ściana (7,51+0,95*2)*0,40*4+1,80*0,25*2*4 18,656000

Elewacja N

Ściana (1,17+1,34*2)*0,30*5 5,775000

RAZEM: 188,752000 m2 188,752

22 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

188.752 188,752000

RAZEM: 188,752000 m2 188,752
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23 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża okienne

Elewacja A

Ściana (7,51+1,63*2)*4+1,17*2*4 52,440000

Ściana ponad dachem (7,51+0,70*2)*4 35,640000

Elewacja B

Cokół (1,4+0,8*2)*2 6,000000

Ściana (1,4+2,0*2)*4 21,600000

Elewacja C

Cokół (0,95+0,80*2)*4+(0,95+1,0*2)*1+(1,03+2,03*2)*1 18,240000

Ściana (1,4+1,93*2)*6+(3,41+2,41*2)*1 39,790000

Elewacja D

Cokół (0,56+0,35*2)*2+(0,95+0,80*2)*2 7,620000

Ściana (0,62+0,51*2)*2+(1,15+2,10*2)*1 8,630000

Elewacja E

Cokół (0,95+0,80*2)*4 10,200000

Ściana (1,4+2,0*2)*4 21,600000

Ściana ponad dachem (3,30+0,95*2)*1 5,200000

Elewacja F

Ściana (1,69+2,29*2)*1+(1,26+1,32*2)*2+(1,0+1,34*2)*10 50,870000

Elewacja G

Ściana (1,7+0,65*2)*2+(1,76+2,30*2)*1+(0,54+0,54*2)*3 17,220000

Elewacja H

Ściana (1,69+2,94*2)*9 68,130000

Elewacja K

Ściana ponad dachem (1,69+1,0*2)*9 33,210000

Elewacja L

Ściana (7,51+1,63*2)*4+1,17*2*4 52,440000

Ściana ponad dachem (7,51+0,70*2)*4 35,640000

Elewacja M

Ściana (7,51+0,95*2)*4+1,80*2*4 52,040000

Elewacja N

Ściana (1,17+1,34*2)*5 19,250000

Narożniki - obramienia

Elewacja A

Cokół 0,40*2*4 3,200000

Ściana 31,92+3,40*2*4 59,120000

Ściana ponad dachem 31,92 31,920000

Elewacja B

Cokół 0,40 0,400000

Ściana 3,55+2,43*2+3,25+4,89*2 21,440000

Elewacja C

Cokół 1,2*2 2,400000

Ściana 4,97*2 9,940000

Zadaszenie nad wejściem 4,20*3 12,600000

Elewacja D

Cokół 1,2*2 2,400000

Ściana 4,97*2 9,940000

Zadaszenie nad wejściem 2,10+1,5*2 5,100000

Elewacja E

Cokół 1,2 1,200000

Ściana 25,36+4,07*2 33,500000

Elewacja F

Cokół 0,45 0,450000

Ściana 5,96+21,57 27,530000

Ściana attykowa 1,28*2+0,50 3,060000

Elewacja G

Cokół 0,40 0,400000

Ściana 6,10+5,20+10,85+5,82+2,03 30,000000

Elewacja H

Cokół 0,40*2 0,800000

Ściana 18,25+5,69*2 29,630000

Elewacja J

Cokół 0,40 0,400000

Ściana 5,20+10,85+5,82+2,03 23,900000

Elewacja K
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Ściana ponad dachem 18,25 18,250000

Elewacja L

Cokół 0,40*2*4 3,200000

Ściana 31,92+3,40*2*4 59,120000

Ściana ponad dachem 31,92 31,920000

Elewacja M

Cokół 0,4 0,400000

Ściana 31,92+3,40*2*4 59,120000

Dach części frontowej

Nadbudówka 2,7*4 10,800000

Kominy

Kominy 0,80*4*9 28,800000

Inne 20,0 20,000000

RAZEM: 1 096,700000 mb 1 096,700

24 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką i okapnikiem

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja A

Cokół 31,92 31,920000

Elewacja B

Cokół 3,55+2,28+12,55 18,380000

Elewacja C

Cokół 5,15+16,15 21,300000

Elewacja D

Cokół 12,90 12,900000

Elewacja E

Cokół 10,35 10,350000

Elewacja F

Cokół 21,57 21,570000

Elewacja G

Cokół 5,20+10,85 16,050000

Elewacja H

Cokół 18,25 18,250000

Elewacja J

Cokół 5,20+10,85 16,050000

Elewacja L

Cokół 31,92 31,920000

Elewacja M

Cokół 31,92 31,920000

Elewacja N

Cokół 9,89 9,890000

RAZEM: 240,500000 mb 240,500
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25 KNR 17/2609/8 Listwa przyokienna z uszczelką

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża okienne

Elewacja A

Ściana (7,51+1,63*2)*4+1,17*2*4 52,440000

Ściana ponad dachem (7,51+0,70*2)*4 35,640000

Elewacja B

Cokół (1,4+0,8*2)*2 6,000000

Ściana (1,4+2,0*2)*4 21,600000

Elewacja C

Cokół (0,95+0,80*2)*4+(0,95+1,0*2)*1+(1,03+2,03*2)*1 18,240000

Ściana (1,4+1,93*2)*6+(3,41+2,41*2)*1 39,790000

Elewacja D

Cokół (0,56+0,35*2)*2+(0,95+0,80*2)*2 7,620000

Ściana (0,62+0,51*2)*2+(1,15+2,10*2)*1 8,630000

Elewacja E

Cokół (0,95+0,80*2)*4 10,200000

Ściana (1,4+2,0*2)*4 21,600000

Ściana ponad dachem (3,30+0,95*2)*1 5,200000

Elewacja F

Ściana (1,69+2,29*2)*1+(1,26+1,32*2)*2+(1,0+1,34*2)*10 50,870000

Elewacja G

Ściana (1,7+0,65*2)*2+(1,76+2,30*2)*1+(0,54+0,54*2)*3 17,220000

Elewacja H

Ściana (1,69+2,94*2)*9 68,130000

Elewacja K

Ściana ponad dachem (1,69+1,0*2)*9 33,210000

Elewacja L

Ściana (7,51+1,63*2)*4+1,17*2*4 52,440000

Ściana ponad dachem (7,51+0,70*2)*4 35,640000

Elewacja M

Ściana (7,51+0,95*2)*4+1,80*2*4 52,040000

Elewacja N

Ściana (1,17+1,34*2)*5 19,250000

RAZEM: 555,760000 mb 555,760

26 KNR 17/929/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej, 1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 53.212+1170.687+1263.058 2 486,957000

Ościeża 188.752 188,752000

RAZEM: 2 675,709000 m2 2 675,709

27 KNR 17/928/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mineralnego z suchej mieszanki, ręcznie na 
uprzednio przygot. podłożu metodą "mokre na mokre", na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, baranek

Wyliczenie ilości robót:

2675.709 2 675,709000

minus cokół z płytek klinkierowych -136.379-12.618 -148,997000

RAZEM: 2 526,712000 m2 2 526,712

28 KNR 23/2611/2 Nałożenie na podłoże farby gruntującej, 1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

2526.712 2 526,712000

RAZEM: 2 526,712000 m2 2 526,712

29 KNRW 
202/1510/11

Malowanie farbami, zewnętrzne powierzchnie ocieplone, bez gruntowania. Kolor wg elewacji. 
Farba nanosilikonowa o bardzo wysokim stopniu hydrofobizacji.

Wyliczenie ilości robót:

2526.712 2 526,712000

RAZEM: 2 526,712000 m2 2 526,712

30 KNR PP 
01/0101/01

Wykonanie uszczelnienia styku tynku  z gruntem przy użyciu zaprawy szlamowej 
wodoszczelnej. Szpachlowanie na gładko pod farbę elewacyjną.

Wyliczenie ilości robót:

240.500*0,30 72,150000

RAZEM: 72,150000 m2 72,150
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31 KNR 202/921/2 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm, ścian

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja A

Cokół 31,92*0,40 12,768000

Elewacja B

Cokół (3,55+2,28)*0,40+12,55*1,20-1,4*0,8*2 15,152000

Elewacja C

Cokół (5,15+16,15)*1,2-0,95*0,80*4-0,95*1,0-1,03*2,03+4,

62*1,55 26,640100

Elewacja D

Cokół 12,90*1,20-0,56*0,35*2-1,14*0,41-0,95*0,80*2 13,100600

Elewacja E

Cokół 10,35*1,20-0,95*0,80*4 9,380000

Elewacja F

Cokół 21,57*0,45 9,706500

Elewacja G

Cokół (5,20+10,85)*0,40 6,420000

Elewacja H

Cokół 18,25*0,40 7,300000

Elewacja J

Cokół (5,20+10,85)*0,40 6,420000

Elewacja L

Cokół 31,92*0,40 12,768000

Elewacja M

Cokół 31,92*0,40 12,768000

Elewacja N

Cokół 9,89*0,40 3,956000

RAZEM: 136,379200 m2 136,379

32 KNR 202/921/4 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6˙cm, ościeży

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja B

Cokół (1,4+0,8*2)*0,30*2 1,800000

Elewacja C

Cokół (0,95+0,80*2)*0,30*4+(0,95+1,0*2)*0,30+(1,03+2,03*

2)*0,30 5,472000

Elewacja D

Cokół (0,56+0,35*2)*0,30*2+(0,95+0,80*2)*0,30*2 2,286000

Elewacja E

Cokół (0,95+0,80*2)*0,30*4 3,060000

RAZEM: 12,618000 m2 12,618



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005757F)

strona nr: 14

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W
NOWYM MIEŚCIE

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

33 KNR 21/4007/3 
(2)

Podklad pod obróbki blacharskie z płyty OSB 3 gr 22 mm  do styropianu za pomocą kleju 
poliuretanowego CT84 Ceresit lub równoważnego

Wyliczenie ilości robót:

Podkład z płyty OSB na połączeniu dach ściana

Elewacja A

Ściana ponad dachem 31,92*0,20 6,384000

Elewacja E

Ściana ponad dachem 5,40*0,20+9,11*0,20 2,902000

Elewacja K

Ściana ponad dachem 18,25*0,20 3,650000

Elewacja L

Ściana ponad dachem 31,92*0,20 6,384000

Dach części frontowej

Nadbudówka (2,03*2+3,16*2)*0,20 2,076000

Ścianki attykowe

Ścianki attykowe na dachu sali (10,22*2+17,09)*0,20

gimnastycznej 7,506000

Ścianki attykowe na dachu zapleczy 5,20*2*0,20

szatniowych sali gimnastycznej 2,080000

Ścianki atykowe na dachu wzdłuz ściany 31,96*0,20+9,11*0,20

L 8,214000

Ścianki attykowe na dachu pawilonów 8,55*0,20*2*2 6,840000

Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany 11,96*0,20

B 2,392000

Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany 24,18*0,20

C 4,836000

Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany 11,96*0,20

D 2,392000

RAZEM: 55,656000 m2 55,656

34 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

Obróbka na połączeniu dach ściana

Elewacja A

Ściana ponad dachem 31,92*0,30 9,576000

Elewacja E

Ściana ponad dachem 5,40*0,30+9,11*0,30 4,353000

Elewacja K

Ściana ponad dachem 18,25*0,30 5,475000

Elewacja L

Ściana ponad dachem 31,92*0,30 9,576000

Dach części frontowej

Nadbudówka (2,03*2+3,16*2)*0,30 3,114000

Ścianki attykowe

Ścianki attykowe na dachu sali (10,22*2+17,09)*0,30

gimnastycznej 11,259000

Ścianki attykowe na dachu zapleczy 5,20*2*0,30

szatniowych sali gimnastycznej 3,120000

Ścianki atykowe na dachu wzdłuz ściany 31,96*0,30+9,11*0,30

L 12,321000

Ścianki attykowe na dachu pawilonów 8,55*0,30*2*2 10,260000

Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany 11,96*0,30

B 3,588000

Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany 24,18*0,30

C 7,254000

Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany 11,96*0,30

D 3,588000

RAZEM: 83,484000 m2 83,484
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35 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych/betonowych

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa

1,65*15 24,750000

Elewacja boczna - zachodnia

1,04*4+1,7*4 10,960000

Elewacja południowa

1,62*2+1,65*14 26,340000

Elewacja wschodnia

1,65*6+1,13 11,030000

1,06*3 3,180000

1,96*2 3,920000

RAZEM: 80,180000 m 80,180

36 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m. Osadzenie 
podokienników stalowych.

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja A

Ściana 4 4,000000

Ściana ponad dachem 4 4,000000

Elewacja B

Cokół 2 2,000000

Ściana 4 4,000000

Elewacja C

Cokół 5 5,000000

Ściana 6 6,000000

Elewacja D

Cokół 4 4,000000

Ściana 3 3,000000

Elewacja E

Cokół 4 4,000000

Ściana 4 4,000000

Ściana ponad dachem 1 1,000000

Elewacja F

Ściana 10 10,000000

Elewacja G

Ściana 5 5,000000

Elewacja H

Ściana 9 9,000000

Elewacja K

Ściana ponad dachem 9 9,000000

Elewacja L

Ściana 4 4,000000

Ściana ponad dachem 4 4,000000

Elewacja M

Ściana 4 4,000000

Elewacja N

Ściana 5 5,000000

RAZEM: 91,000000 szt 91,000
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37 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa parapetów zewnętrznych stalowych z zatyczkami bocznymi

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja A

Ściana 7,51*4 30,040000

Ściana ponad dachem 7,51*4 30,040000

Elewacja B

Cokół 1,4*2 2,800000

Ściana 1,4*4 5,600000

Elewacja C

Cokół 0,95*5 4,750000

Ściana 1,4*6 8,400000

Elewacja D

Cokół 0,56*2+0,95*2 3,020000

Ściana 0,62*2+1,15 2,390000

Elewacja E

Cokół 0,95*4 3,800000

Ściana 1,4*4 5,600000

Ściana ponad dachem 3,3 3,300000

Elewacja F

Ściana 1,26*2+1,0*10 12,520000

Elewacja G

Ściana 1,7*2+0,54*3 5,020000

Elewacja H

Ściana 1,69*9 15,210000

Elewacja K

Ściana ponad dachem 1,69*9 15,210000

Elewacja L

Ściana 7,51*4 30,040000

Ściana ponad dachem 7,51*4 30,040000

Elewacja M

Ściana 7,51*4 30,040000

Elewacja N

Ściana 1,17*5 5,850000

RAZEM: 243,670000 mb 243,670

38 KNR 401/1212/5
(2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

Balustrada przy schodach 7,0*1,10*2 15,400000

RAZEM: 15,400000 m2 15,400

39 KNR 
401/1212/37 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury , średnica 200-300˙mm, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

3,0*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

1.2 Element Ocieplenie stropodachu

40 KNR 401/1306/1 Analogia. Demontaż drabiny włazowej na dach KPL 2,000

41 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja A

Ściana 31,92 31,920000

Elewacja E

Cokół 25,85+7,95 33,800000

Elewacja F

Ściana 5,96+21,57 27,530000

Elewacja H

Ściana 18,25 18,250000

Nadbudówka 3,15 3,150000

RAZEM: 114,650000 m 114,650
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42 KNR 401/535/3 Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja G

Ściana 6,10 6,100000

Elewacja L

Ściana 31,92 31,920000

Elewacja M

Ściana 31,92 31,920000

RAZEM: 69,940000 m 69,940

43 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja A

Ściana 3,50 3,500000

Elewacja E

Ściana 3,25+5,5+2,0 10,750000

Elewacja F

Ściana 2,90+3,60*2 10,100000

Elewacja H

Ściana 6,10 6,100000

Nadbudówka 2,5 2,500000

Zadaszenie nad wejściem 6,5*2 13,000000

RAZEM: 45,950000 m 45,950

44 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja G

Ściana 3,0*2 6,000000

Elewacja L

Ściana 3,5 3,500000

Elewacja M

Ściana 3,5 3,500000

RAZEM: 13,000000 m 13,000

45 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy 
nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Okap (31,92+25,85+7,95+5,96+21,57+18,25+3,15+6,10+3

1,92+31,92)*0,25 46,147500

Wiatrownica (5,37+2,31+2,03*2+3,16)*0,25 3,725000

Góra ścianek attykowych

Ścianki attykowe na dachu sali (10,22*2+17,09)*0,45

gimnastycznej 16,888500

Ścianki attykowe na dachu zapleczy 5,20*2*0,70+2,30*0,70

szatniowych sali gimnastycznej 8,890000

Ścianki atykowe na dachu wzdłuz ściany 31,96*0,70+9,11*0,70+9,11*0,45

N 32,848500

Ścianki attykowe na dachu pawilonów 8,55*0,60*2*2 20,520000

Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany 11,96*0,60

B 7,176000

Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany 24,18*0,60

C 14,508000

Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany 11,96*0,60

D 7,176000

Kominy

(1,34*2+0,51*2)*2*0,25 1,850000

(2,01*2+0,51*2)*1*0,25 1,260000

(1,35*2+0,51*2)*1*0,25 0,930000

(0,89*2+0,51*2)*1*0,25 0,700000

(0,77*2+0,51*2)*1*0,25 0,640000

(0,51*2+0,51*2)*1*0,25 0,510000

(3,51*2+0,51*2)*1*0,25 2,010000

(1,48*2+0,51*2)*1*0,25 0,995000

RAZEM: 166,774500 m2 166,775
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46 KNR 21/4007/3 
(2)

Podklad pod obróbki blacharskie z płyty OSB 3 gr 22 mm  do styropianu za pomocą kleju 
poliuretanowego CT84 Ceresit lub równoważnego

Wyliczenie ilości robót:

Okap (31,92+25,85+7,95+5,96+21,57+18,25+3,15+6,10+3

1,92+31,92)*0,40 73,836000

Wiatrownica (5,37+2,31+2,03*2+3,16)*0,40 5,960000

Góra ścianek attykowych

Ścianki attykowe na dachu sali (10,22*2+17,09)*0,70

gimnastycznej 26,271000

Ścianki attykowe na dachu zapleczy 5,20*2*0,95+2,30*0,95

szatniowych sali gimnastycznej 12,065000

Ścianki atykowe na dachu wzdłuz ściany 31,96*0,95+9,11*0,95+9,11*0,70

N 45,393500

Ścianki attykowe na dachu pawilonów 8,55*0,85*2*2 29,070000

Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany 11,96*0,85

B 10,166000

Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany 24,18*0,85

C 20,553000

Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany 11,96*0,85

D 10,166000

RAZEM: 233,480500 m2 233,481

47 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe

Wyliczenie ilości robót:

Kominy

1,34*0,51*2 1,366800

2,01*0,51 1,025100

1,35*0,51 0,688500

0,89*0,51 0,453900

0,77*0,51 0,392700

0,51*0,51 0,260100

3,51*0,51 1,790100

1,48*0,51 0,754800

RAZEM: 6,732000 m2 6,732

48 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Kominy

1,34*0,51*2 1,366800

2,01*0,51 1,025100

1,35*0,51 0,688500

0,89*0,51 0,453900

0,77*0,51 0,392700

0,51*0,51 0,260100

3,51*0,51 1,790100

1,48*0,51 0,754800

RAZEM: 6,732000 m2 6,732

49 KNR 401/519/1 Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie

Wyliczenie ilości robót:

Przyjeto 10% powierzchni dachu (175,0+269,0+48,0+290,0+123,0)*10% 90,500000

RAZEM: 90,500000 m2 90,500

50 DC 20/119/6 Nacięcie i zabezpieczenie szczeliny (uszczelnienie silikonem dekarskim)

Wyliczenie ilości robót:

Kominy

(1,34*2+0,51*2)*2 7,400000

(2,01*2+0,51*2)*1 5,040000

(1,35*2+0,51*2)*1 3,720000

(0,89*2+0,51*2)*1 2,800000

(0,77*2+0,51*2)*1 2,560000

(0,51*2+0,51*2)*1 2,040000

(3,51*2+0,51*2)*1 8,040000

(1,48*2+0,51*2)*1 3,980000

RAZEM: 35,580000 m 35,580
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51 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Okap (31,92+25,85+7,95+5,96+21,57+18,25+3,15+6,10+3

1,92+31,92)*0,40 73,836000

Wiatrownica (5,37+2,31+2,03*2+3,16)*0,40 5,960000

Daszki nad drzwiami (4,20*4+2,10*2+1,5*2)*0,25 6,000000

Góra ścianek attykowych

Ścianki attykowe na dachu sali (10,22*2+17,09)*0,70

gimnastycznej 26,271000

Ścianki attykowe na dachu zapleczy 5,20*2*0,95+2,30*0,95

szatniowych sali gimnastycznej 12,065000

Ścianki atykowe na dachu wzdłuz ściany 31,96*0,95+9,11*0,95+9,11*0,70

N 45,393500

Ścianki attykowe na dachu pawilonów 8,55*0,85*2*2 29,070000

Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany 11,96*0,85

B 10,166000

Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany 24,18*0,85

C 20,553000

Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany 11,96*0,85

D 10,166000

Kominy

(1,34*2+0,51*2)*2*0,25 1,850000

(2,01*2+0,51*2)*1*0,25 1,260000

(1,35*2+0,51*2)*1*0,25 0,930000

(0,89*2+0,51*2)*1*0,25 0,700000

(0,77*2+0,51*2)*1*0,25 0,640000

(0,51*2+0,51*2)*1*0,25 0,510000

(3,51*2+0,51*2)*1*0,25 2,010000

(1,48*2+0,51*2)*1*0,25 0,995000

RAZEM: 248,375500 m2 248,376

52 KNR 23/2612/1 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 25 cm laminowanych papą , 
poziome na wierzchu konstrukcji, na kleju to systemów dociepleniowych. Styropian  
EPS100-036, mocowanie izololce m2 807,580

53 KNRW 
401/519/1

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego 
krycia. Remont istniejącego,  pokrycia papowego. Pokrycie papowe jednowarstwowe, 
aktywowane termicznie. TERMIK Top 5,0 Szybki Syntan SBS lub TERMIK Top 5,2 Szybki 
Syntan SBS lub równoważne.

Wyliczenie ilości robót:

Zadaszenia nad drzwiami 4,2*4,2 17,640000

1,5*2,10 3,150000

RAZEM: 20,790000 m2 20,790

54 KNR 402/214/4 Analogia. Wymiana rury wywiewnej na dachu szt 5,000
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55 KNRW 
202/504/1

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe, papa wierzchniego krycia ICOPAL 
Extradach Top 5.2 Szybki Profil SBS

Wyliczenie ilości robót:

Dach płaski

807.580 807,580000

Wywiniecie na murki attykowe

Ścianki attykowe na dachu sali (10,22*2+17,09)*0,40

gimnastycznej 15,012000

Ścianki attykowe na dachu zapleczy 5,20*2*0,40+17,09*0,40

szatniowych sali gimnastycznej 10,996000

Ścianki atykowe na dachu wzdłuz ściany 31,96*0,40+9,11*0,40+9,11*0,40

N 20,072000

Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany 11,96*0,40

B 4,784000

Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany 24,18*0,40

C 9,672000

Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany 11,96*0,40

D 4,784000

Wywinięcie na komin

(1,34*2+0,51*2)*2*0,25 1,850000

(2,01*2+0,51*2)*1*0,25 1,260000

(1,35*2+0,51*2)*1*0,25 0,930000

(0,89*2+0,51*2)*1*0,25 0,700000

(0,77*2+0,51*2)*1*0,25 0,640000

(0,51*2+0,51*2)*1*0,25 0,510000

(3,51*2+0,51*2)*1*0,25 2,010000

(1,48*2+0,51*2)*1*0,25 0,995000

RAZEM: 881,795000 m2 881,795

56 KNRW 
202/504/1

Pokrycie dachów papą samoprzylepną

Wyliczenie ilości robót:

Wywiniecie na murki attykowe

Ścianki attykowe na dachu sali (10,22*2+17,09)*0,40

gimnastycznej 15,012000

Ścianki attykowe na dachu zapleczy 5,20*2*0,40+17,09*0,40

szatniowych sali gimnastycznej 10,996000

Ścianki atykowe na dachu wzdłuz ściany 31,96*0,40+9,11*0,40+9,11*0,40

N 20,072000

Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany 11,96*0,40

B 4,784000

Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany 24,18*0,40

C 9,672000

Ścianki attykowe na dachu wzdłuż ściany 11,96*0,40

D 4,784000

RAZEM: 65,320000 m2 65,320

57 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Czyszczenie i kompletowanie rynien  (należy uwzględnić ewentualną 
wymianę rynien w razie ich uszkodzenia podczas robót rozbiórkowych).

Wyliczenie ilości robót:

69.940 69,940000

RAZEM: 69,940000 mb 69,940

58 KNRW 
202/522/2 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, rynny z demontażu

Wyliczenie ilości robót:

69.940 69,940000

RAZEM: 69,940000 m 69,940

59 KNRW 
202/529/1 (2)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, rury spustowe z demontażu

Wyliczenie ilości robót:

13.000 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,000

60 KNRW 
202/522/2 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙15˙cm, blacha ocynkowana i 
malowana proszkowo

Wyliczenie ilości robót:

114.650 114,650000

RAZEM: 114,650000 m 114,650
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61 KNRW 
202/529/1 (2)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 12,5 cm, z blachy stalowej 
ocynkowanej i powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

45.950 45,950000

RAZEM: 45,950000 m 45,950

62 KNRW 
202/522/5

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy 
ocynkowanej i powlekanej szt 9,000

63 KW 1/101/1 Kalkulacja własna. Kolanka przy rurach z blachy stalowej powlekanej , Fi 12,5cm szt 27,000

64 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Demontaz istniejacych podrynników
KPL 13,000

65 KNNR 4/215/4 
(1)

Podrynnik żeliwny do rur spustowych
szt 13,000

66 KNR 202/1213/4 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, ponad 4˙m

Wyliczenie ilości robót:

2,5+2,0+3,5 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

1.3 Element Wymiana stolarki

67 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3+2 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

68 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Okna 40 40,000000

Drzwi 2 2,000000

RAZEM: 42,000000 szt 42,000

69 KNR 19/1023/3 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0˙m2, 
osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

0,66*0,66*3 1,306800

0,68*0,47*2 0,639200

RAZEM: 1,946000 m2 1,946

70 KNR 19/1023/4 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 
1,0˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

0,82*1,62*40 53,136000

RAZEM: 53,136000 m2 53,136

71 KNR 19/1024/8 
(2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, 
osadzanie na kotwach, Drzwi zewnetrzne. UWAGA. Wymiary drzwi podano w świetle otworów. 
Cena drzwi musi zawierać rownież cenę ościeżnicy. Wymagania wg zestawienia stolarki.

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,10 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,100

72 KNR 401/321/2 Analogia. Dostawa i obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z PCV białych

Wyliczenie ilości robót:

0,66*3+0,68*2+1,62*40 68,140000

RAZEM: 68,140000 mb 68,140

73 KNRW 
202/1203/1

Drzwi stalowe, pełne, do 2˙m2 EI30. Wymagania wg zestawienia stolarki

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,07 2,070000

RAZEM: 2,070000 m2 2,070

1.4 Element Przebudowa zejścia do kotlowni

74 KNR 401/1306/1 Demontaż balustrad stalowych szt 4,000

75 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Schody i murek oporowy 7,6*0,30 2,280000

7,0*0,35*2,30 5,635000

RAZEM: 7,915000 m3 7,915

76 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, 
kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

Ławy fundamentowe (1,75+5,0)*0,40*0,50 1,350000

RAZEM: 1,350000 m3 1,350
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77 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły 
C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Ławy fundamentowe (1,75+5,0)*0,40*0,10 0,270000

RAZEM: 0,270000 m3 0,270

78 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6 m, beton podawany pompą, 
C25/30

Wyliczenie ilości robót:

Ławy fundamentowe (1,75+5,0)*0,40*0,40 1,080000

RAZEM: 1,080000 m3 1,080

79 KNNR 2/105/1 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, ławy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

Ława (1,75+5,0)*4*0,888*0,001 0,023976

(1,75+5,0)/0,25*1,50*0,222*0,001 0,008991

Dozbrojenie narożnika 1,5*4*0,888*0,001 0,005328

RAZEM: 0,038295 t 0,038

80 ORGB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych, papa Icopal fundament 
4.0 Antyradon szybki Profil SBS lub równoważna

Wyliczenie ilości robót:

(1,75+5,0)*0,33 2,227500

RAZEM: 2,227500 m2 2,228

81 KNR 907/202/1 Analogia. Ściana z pustaków betonowych ogrodzeniowych , powierzchnia gładka

Wyliczenie ilości robót:

(1,75+5,0)*2,0 13,500000

RAZEM: 13,500000 m2 13,500

82 KNR 907/206/1 Analogia. Ułożenie daszków płaskich , powierzchnia gładka

Wyliczenie ilości robót:

1,75+5,0 6,750000

RAZEM: 6,750000 m 6,750

83 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, 1 warstwa. Np. system ICOPAL (grunt – Siplast Primer Szybki Grunt SBS, 
izolacja – Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

Wyliczenie ilości robót:

(1,75+5,0)*2,0 13,500000

RAZEM: 13,500000 m2 13,500

84 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę. Np. system ICOPAL (grunt – Siplast 
Primer Szybki Grunt SBS, izolacja – Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS (łączna grubość 
warstw 3 mm)

Wyliczenie ilości robót:

13.500 13,500000

RAZEM: 13,500000 m2 13,500

85 KNRW 
201/609/6

Analogia. Podsypka  z gotowego kruszywa, piasek

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka pod schody 2,5 2,500000

Zasypanie wokół schodów (1,75+5,0)*1,0*2,0 13,500000

RAZEM: 16,000000 m3 16,000

86 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III, zagęszczenie do 
min Is=0,99 m3 16,000

87 KNR 11/322/3 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk grubości 60 mm " na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

Spocznik w poziomie wejścia do kotłowni 1,37*1,50 2,055000

Uzupełnienie wokół nowego zejścia (5,0+3,0)*1,5 12,000000

RAZEM: 14,055000 m2 14,055

88 KNR 221/605/3 Schody wykonywane na podbudowie, z betonu żwirowego, stopnie blokowe np. BRUK BET  lub
równoważne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,50*0,30*0,15*10 0,675000

RAZEM: 0,675000 m3 0,675

89 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż balustrady. Balustrada stalowa malowana proszkowo, wypełnienie prętowe 
pionowe co 12 cm, wysokość 110 cm. mb 5,000

90 KNR PP 01 
0201/05

Dostawa i montaż wycieraczek do butów 0,50x1,00 m, ruszt stalowy ocynkowany, misa 
ociekowa. kpl 1,000

91 KNNR 4/216/2 
(1)

Wpusty żeliwne, , Fi˙100˙mm
szt 1,000
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92 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm
m 1,000

1.5 Element Przebudowa schodów

93 KNR 401/1306/1 Demontaż pochwytu szt 5,000

94 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Schody 3,5*6,10*0,30 6,405000

Schody wejściowe do kuchni 4,5 4,500000

RAZEM: 10,905000 m3 10,905

95 KNR 907/202/1 Analogia. Ściana z pustaków betonowych ogrodzeniowych , powierzchnia gładka m2 1,500

96 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, 1 warstwa. Np. system ICOPAL (grunt – Siplast Primer Szybki Grunt SBS, 
izolacja – Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS m2 1,500

97 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę. Np. system ICOPAL (grunt – Siplast 
Primer Szybki Grunt SBS, izolacja – Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS (łączna grubość 
warstw 3 mm)

Wyliczenie ilości robót:

1.500 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,500

98 KNRW 
201/609/6

Analogia. Podsypka  z gotowego kruszywa, piasek

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka pod schody 1,57*6,10 9,577000

2,5 2,500000

RAZEM: 12,077000 m3 12,077

99 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III, zagęszczenie do 
min Is=0,99 m3 12,077

100 KNR 11/322/3 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk grubości 60 mm " na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

Spocznik w poziomie wejścia 1,2*6,10 7,320000

1,0*1,30 1,300000

RAZEM: 8,620000 m2 8,620

101 KNR 221/605/3 Schody wykonywane na podbudowie, z betonu żwirowego, stopnie blokowe np. BRUK BET  lub
równoważne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,15*6,10*5 1,372500

0,3*0,15*(1,64+2,24+2,84+3,44+1,64*2+2,24*2+2,84

*2+3,44*2) 1,371600

RAZEM: 2,744100 m3 2,744

102 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż pochwytu stalowaego malowanego proszkowo

Wyliczenie ilości robót:

2,0*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 mb 4,000

103 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż balustrady. Balustrada stalowa malowana proszkowo, wypełnienie prętowe 
pionowe co 12 cm, wysokość 110 cm. mb 3,500

104 KNR PP 01 
0201/05

Dostawa i montaż wycieraczek do butów 0,50x1,00 m, ruszt stalowy ocynkowany, misa 
ociekowa.

Wyliczenie ilości robót:

1+2 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000

1.6 Element Opaska

105 KNR 231/807/3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja B

2,0*1,5 3,000000

Elewacja C

16,15*1,5 24,225000

Elewacja D

12,90*1,5 19,350000

Elewacja E

10,35*1,5 15,525000

Elewacja F

6,10*1,5 9,150000

Elewacja G

RAZEM: 71,250000 m2 71,250
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106 KNR 231/815/1 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 
35x35x5˙cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja F

21,57*1,5 32,355000

RAZEM: 32,355000 m2 32,355

107 KNR 231/810/3 Rozebranie nawierzchni, z betonu (kamyszka), ręczne, grubość nawierzchni 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja A

31,92*0,60 19,152000

Elewacja B

(3,55+2,28+12,55)*0,60 11,028000

Elewacja C

5,15*0,60 3,090000

Elewacja G

10,85*0,60 6,510000

Elewacja H

18,25*0,60 10,950000

Elewacja J

(5,20+10,85)*0,60 9,630000

Elewacja L

31,92*0,60 19,152000

Elewacja M

31,92*0,60 19,152000

Elewacja N

9,89*0,60 5,934000

RAZEM: 104,598000 m2 104,598

108 KNR 401/104/1 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, 
głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja A

31,92*1,0*0,8 25,536000

Elewacja B

(3,55+2,28+12,55)*1,0*0,8 14,704000

Elewacja C

(5,15+16,15)*1,0*0,8 17,040000

Elewacja D

12,90*1,0*0,8 10,320000

Elewacja E

10,35*1,0*0,8 8,280000

Elewacja F

(21,57+6,10)*1,0*0,8 22,136000

Elewacja G

(5,20+10,85)*1,0*0,8 12,840000

Elewacja H

18,25*1,0*0,8 14,600000

Elewacja J

(5,20+10,85)*1,0*0,8 12,840000

Elewacja L

31,92*1,0*0,8 25,536000

Elewacja M

31,92*1,0*0,8 25,536000

Elewacja N

9,89*1,0*0,8 7,912000

RAZEM: 197,280000 m3 197,280

109 KNR 401/105/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, 
grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

197.280 197,280000

RAZEM: 197,280000 m3 197,280
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110 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm na podsypce 
piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja A

31,92 31,920000

Elewacja B

(3,55+2,28+12,55) 18,380000

Elewacja C

5,15 5,150000

Elewacja G

10,85 10,850000

Elewacja H

18,25 18,250000

Elewacja J

(5,20+10,85) 16,050000

Elewacja L

31,92 31,920000

Elewacja M

31,92 31,920000

Elewacja N

9,89 9,890000

RAZEM: 174,330000 m 174,330

111 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja A

31,92 31,920000

Elewacja B

(3,55+2,28+12,55) 18,380000

Elewacja C

5,15 5,150000

Elewacja G

10,85 10,850000

Elewacja H

18,25 18,250000

Elewacja J

(5,20+10,85) 16,050000

Elewacja L

31,92 31,920000

Elewacja M

31,92 31,920000

Elewacja N

9,89 9,890000

Narozniki 0,5*2*4 4,000000

RAZEM: 178,330000 m 178,330
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112 KNRW 
201/609/6

Analogia. Podsypka  z gotowego kruszywa, piasek

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja A

31,92*0,60*0,10 1,915200

Elewacja B

(3,55+2,28+12,55)*0,60*0,10 1,102800

Elewacja C

5,15*0,60*0,10 0,309000

Elewacja G

10,85*0,60*0,10 0,651000

Elewacja H

18,25*0,60*0,10 1,095000

Elewacja J

(5,20+10,85)*0,60*0,10 0,963000

Elewacja L

31,92*0,60*0,10 1,915200

Elewacja M

31,92*0,60*0,10 1,915200

Elewacja N

9,89*0,60*0,10 0,593400

Elewacja F

21,57*0,60*0,10 1,294200

Elewacja B

2,0*1,5*0,10 0,300000

Elewacja C

16,15*1,5*0,10 2,422500

Elewacja D

12,90*1,5*0,10 1,935000

Elewacja E

10,35*1,5*0,10 1,552500

Elewacja F

6,10*1,5*0,10 0,915000

Elewacja F

21,57*0,90*0,10 1,941300

RAZEM: 20,820300 m3 20,820

113 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III, zagęszczenie do 
min Is=0,99

Wyliczenie ilości robót:

20.820 20,820000

RAZEM: 20,820000 m3 20,820

114 KNR 11/322/3 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk grubości 60 mm " na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka nowa

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja A

31,92*0,60 19,152000

Elewacja B

(3,55+2,28+12,55)*0,60 11,028000

Elewacja C

5,15*0,60 3,090000

Elewacja G

10,85*0,60 6,510000

Elewacja H

18,25*0,60 10,950000

Elewacja J

(5,20+10,85)*0,60 9,630000

Elewacja L

31,92*0,60 19,152000

Elewacja M

31,92*0,60 19,152000

Elewacja N

9,89*0,60 5,934000

Elewacja F

21,57*0,60 12,942000

RAZEM: 117,540000 m2 117,540
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115 KNR 11/322/3 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk grubości 60 mm " na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka rozbiórkowa/płyty 
chodnikowe

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja B

2,0*1,5 3,000000

Elewacja C

16,15*1,5 24,225000

Elewacja D

12,90*1,5 19,350000

Elewacja E

10,35*1,5 15,525000

Elewacja F

6,10*1,5 9,150000

Elewacja F

21,57*0,90 19,413000

RAZEM: 90,663000 m2 90,663

116 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami. 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

400,0*0,05 20,000000

RAZEM: 20,000000 m3 20,000

117 KNR 201/506/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria 
gruntu I-III m2 400,000

2 Grupa Instalacje elektryczne

2.1 Element Instalacja piorunochronna

118 KNR 508/107/2 Rury winidurowe układane p/t , rura Fi˙28˙mm, gr ścianki 5 mm m 100,000

119 KNR 508/607/2 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt  Fi˙8˙mm, 
wciagany do rur m 100,000

120 KNR 508/9907/5
(1)

Zeszyt 4 1994r. Montaż puszek instalacyjnych (pustych) z przygotowaniem podłoża, skrzynka 
kontrolna do gruntu szt 18,000

121 KNR 508/604/3 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach płaski, pokrycie
dachu papą m 600,000

122 KNR 508/622/1 Montaż typowych iglic, iglica kominowa szt 25,000

123 KNR 508/618/1 Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych szt 90,000

124 KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z 
bednarki 120˙mm2 szt 18,000

125 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 18,000

126 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 18,000


