
Przyjeto średnio 100 cm575,0*1,0575.000Przyjeto do zdjęcia i ponownego ułożenia575,0*2,10(wbudowania) z zageszczeniem warstwowym piasek o miaszości średnio 2,1 m1207.5001207.500Ława w osi 112,82*0,80*0,1024,10*0,60*0,10312,61*0,80*0,10412,61*0,80*0,10Ława w osiA28,08*0,80*0,10B8,0*0,60*0,10C16,62*0,80*0,10D8,0*0,60*0,10E5,68*0,80*0,10F22,40*0,80*0,10Ława pod kominy 0,36*0,40*0,100,50*0,40*0,100,80*0,40*0,100,70*0,40*0,10Ława w osi 24,10*0,60*0,40Ława w osiB8,0*0,60*0,40D8,0*0,60*0,40Ława pod kominy 0,36*0,40*0,400,50*0,40*0,400,80*0,40*0,400,70*0,40*0,40Ława w osi 112,82*0,80*0,40312,61*0,80*0,40412,61*0,80*0,40Ława w osiA28,08*0,80*0,40C16,62*0,80*0,40E5,68*0,80*0,40F22,40*0,80*0,40fi 12 - zbrojenie podłuzne(12,82+4,10+12,61+12,61+28,08+8,0+16,62+8,0+5,68+22,10)*4*0,888*0,001fi 12 - zbrojenie poprzeczne co 15 cm, 4 (12,82+4,10+12,61+12,61+28,08+8,0+16,62+8,0pręty rozdzielcze +5,68+22,10)*7,69*0,001Wkładki na narożnikach w kształcie litery4*1,5*0,888*0,001*12L o bokach długości 75 cmfi 6(12,82+4,10+12,61+12,61+28,08+8,0+16,62+8,0+5,68+22,10)/0,40*1,35*0,222*0,001Ściany parteru - zewnętrzne(27,63*2+13,16*2)*0,50(8,45*2+4,20)*0,50Ściany parteru - wewnętrzne(16,98+13,16+3,95)*0,50Ściany piętra - zewnętrzne(27,63*2+13,16*2)*0,50Ściany piętra - wewnętrzne (27,13+3,97)*0,50Ściany parteru - zewnętrzne(27,63*2+13,16*2)*0,90*0,25(8,45*2+4,20)*0,90*0,25Ściany parteru - wewnętrzne(16,98+13,16+3,95)*0,90*0,25Ściany piętra - zewnętrzne(27,63*2+13,16*2)*0,90*0,25Ściany piętra - wewnętrzne (27,13+3,97)*0,90*0,25T10,25*0,25*(0,90*2+0,90*11+0,90*8)TrzpieniePręty fi 12 mm - wytyki w klształcie litery L o długości boku odpowiednio 60 i 125 cmT11,85*4*0,888*0,001*21Pręty fi 6 mmT10,9/0,16*1,20*0,222*0,001*21Ściany parteru - zewnętrzne(27,63*2+13,16*2)*0,33(8,45*2+4,20)*0,33Ściany parteru - wewnętrzne(16,98+13,16+3,95)*0,33Ściany piętra - zewnętrzne(27,63*2+13,16*2)*0,33Ściany piętra - wewnętrzne (27,13+3,97)*0,33Ściany parteru - zewnętrzne(27,63*2+13,16*2)*0,90*2(8,45*2+4,20)*0,90*2Ściany parteru - wewnętrzne(16,98+13,16+3,95)*0,90*2Ściany piętra - zewnętrzne(27,63*2+13,16*2)*0,90*2Ściany piętra - wewnętrzne (27,13+3,97)*0,90*2pod oknami - ściana w osi A1,0*0,9*11Ściany parteru - zewnętrzne(27,63*2+13,16*2)*0,90(8,45*2+4,20)*0,90Ściany piętra - zewnętrzne(27,63*2+13,16*2)*0,90minus wnęki podokienne - styrodur gr 15 -9.900cm Pomiędzy ścianami nosnymi  - średnio (34,43+81,84+130,28+128,42)*0,9090 cm(34,43+81,84+130,28+128,42)*0,15Ściany parteru - zewnętrzne(27,63*2+13,16*2)*3,97-1,0*1,8*6-1,0*2,35*13-1,5*2,10*2-2,06*2,10(8,45*2+4,20)*3,44-3,5*2,85-1,5*2,10Ściany parteru - wewnętrzne(16,98+13,16+3,95)*3,97-1,0*2,10*2-1,9*2,10Ściany piętra - zewnętrzne(27,63*2+13,16*2)*2,72-1,0*1,8*21Ściany piętra - wewnętrzne (27,13+3,97)*2,72-1,0*2,10*6Ściany piętra - attykowa(27,63+13,16*2)*0,418,45*0,60Zamurownie okien w istniejacym 0,75*1,56*3budynkuSzyb windowy(1,75+1,65*2+1,75-0,25*2)*8,20-1,15*2,10*319+218+61,2*(19+4+22+6)2,4*41,8*41,8*31,5*41,2*(10+8)1,5*2,0*0,38(2+3+2+4)*8,60(2+2+2+2+2)*3,942,0*5,01Obmurówka kominów - do sufitów(0,36+0,25+0,70+0,25+0,35+0,25+0,86+0,25)*4,25+(0,36+0,68+0,35+0,35+0,25+0,36+0,25+0,36+0,25+0,9+0,25+0,85+0,25)*3,00,36*3,700,49*0,96*20,49*0,60*51,14*0,491,10*0,49Parter(4,82*3+4,935+3,34+3,52+4,935+2,6)*0,25Parter(4,82*3+4,935+3,34+3,52+4,935+2,6)*4,24-1,0*2,10*5-0,9*2,102,91*3,70Piętro(4,82*6+5,47*5+3,52+3,34+2,6+2,5+17,40)*3,0-1,0*2,10*9-0,9*2,10Obmurówka komina ponad dachem(0,36*2+0,25*2+0,065*4)*0,80*5(0,72*2+0,25*2+0,065*4)*0,80*2(0,86*2+0,25*2+0,065*4)*0,80(0,90*2+0,25*2+0,065*4)*0,80Pom.1.82,01*2,50+1,45*2,0Pom.1.9(1,9+1,58)*2,0Pom.2.132,01*2,50+1,45*2,0Pom.2.14(1,9+1,58)*2,0T10,25*0,25*(3,44*2+4,24*11+3,0*8)T20,19*0,19*(4,24+3,0+0,45)*6TrzpieniePręty fi 12 mmT1(3,44*2+4,24*11+3,0*8)*0,888*0,001*6T2(4,24+3,0+0,45)*6*0,888*0,001*2Pręty fi 6 mmT1(3,44*2+4,24*11+3,0*8)/0,16*1,20*0,222*0,001*6T2(4,24+3,0+0,45)*6/0,16*1,30*0,222*0,001*2Pod oparcie stropu parter(27,63*2+13,16*2+8,45*2+4,20+16,98+13,16+3,95)*0,25*0,25Pod oparcie stropu piętro(27,63*2+13,16*2+27,13+3,97)*0,25*0,25Wieniec na ściance attykowej(27,63+13,16*2+8,45)*0,25*0,25Wieniec winda(2,12*2+2,02*2)*0,25*0,25*6WieniecPod oparcie stropu parter(27,63*2+13,16*2+8,45*2+4,20+16,98+13,16+3,95)*4*0,888*0,001Pod oparcie stropu piętro(27,63*2+13,16*2+27,13+3,97)*4*0,888*0,001Wieniec na ściance attykowej(27,63+13,16*2+8,45)*4*0,888*0,001Wieniec winda(2,12*2+2,02*2)*4*0,888*0,001Pod oparcie stropu parter(27,63*2+13,16*2+8,45*2+4,20+16,98+13,16+3,95)/0,25*1,25*0,222*0,001Pod oparcie stropu piętro(27,63*2+13,16*2+27,13+3,97)/0,25*1,25*0,222*0,001Wieniec na ściance attykowej(27,63+13,16*2+8,45)/0,25*1,25*0,222*0,001Wieniec winda(2,12*2+2,02*2)/0,25*1,25*0,222*0,001ParterPom. 1.5 Kuchnia(3,8+3,7+0,25)*2,0Pom. 1.8 Toaleta damska(3,52*2+2,01*2)*2,5Pom. 1.9 Toaleta męska(3,34*2+1,5*2+3,34*2+1,9*2)*2,5Pom. 1.10 Toaleta dla (2,6*2+2,0*2)*2,5niepelnosprawnychPom. 1.11 Komunikacja(2,6*2+3,35)*2,5PiętroPom. 2.6 Kuchnia4,82*3,0Pom. 2.13 Toaleta damska(3,52*2+2,01*2)*2,5Pom. 2.14 Toaleta męska(3,34*2+1,9*2+3,34*2+1,5*2)*2,5Pom. 2.15 Kotłownia(2,6*2+2,0*2)*2,75Pom. 2.16 Komunikacja(3,35+2,6*2)*3,0(4,0+5,95)*60,30*0,0015,95*76,40*0,001Blachy wezłowe0,25*0,25*0,015*7800*0,001*6HEA2400.600HEA2800.455Parter369,0Piętro355,66724.660Parter(27,63+13,16+21,95+3,55+8,20*2)*0,25*0,25Piętro(27,63*2+13,16*2)*0,25*0,25Parter(4,38+5,59+5,93)*0,25*0,25(17,11+13,20)*0,25*0,10Piętro(5,93+4,32)*0,25*0,10Płyta nad wejściem (płyta + kotwienie w 8,20*(1,53+1,50)kanałach)Wylewki w stropie5,07*0,188,33*0,12513,40*0,135Strop nad winda2,20*2,14Wylewki w stropie5,07*0,188,33*0,12513,40*0,135Płyta nad wejściem (płyta + kotwienie w 8,20*(1,53+1,50)*23,68*0,001kanałach)Strop nad winda2,20*2,14*23,68*0,001Wieniec zewnetrzny i wewnętrznyParter(27,63+13,16+21,95+3,55+8,20*2)*4*0,888*0,001Piętro(27,63*2+13,16*2)*4*0,888*0,001Parter(4,38+5,59+5,93)*4*0,888*0,001(17,11+13,20)*4*0,888*0,001Piętro(5,93+4,32)*4*0,888*0,001Parter(27,63+13,16+21,95+3,55+8,20*2)/0,25*1,25*0,222*0,001Piętro(27,63*2+13,16*2)/0,25*1,25*0,222*0,001Parter(4,38+5,59+5,93)/0,25*1,25*0,222*0,001(17,11+13,20)/0,25*1,25*0,222*0,001Piętro(5,93+4,32)/0,25*1,25*0,222*0,001Wylewki stropowe5,07*4*0,617*0,0018,33*4*0,617*0,00113,40*4*0,617*0,0015,07/0,25*1,25*0,222*0,0018,33/0,25*1,25*0,222*0,00113,40/0,25*1,25*0,222*0,001InneNarożnki1,5*4*0,888*0,001*21Zbrojenie zamka bocznego1,36*2*0,888*0,001*13Dozbrojenie otwartych kanałów2,1*0,617*0,001*(42*2*3+2+26*2*3+3*2*2)Plaszczyzna dachu362,036,70398.700398.700Izolacja ścianki attykowej od wewnątrz(12,07*2+26,43)*0,428,20*0,60Ściany szybu windowego ponad dachem(2,43*2+2,32*2)*0,65Nakrywa ścianki attykowej(12,07*2+27,63)*0,608,20*0,60Na dachu36,70Na ściance attykowej0,6*8,20(4,5*2+8,0)*0,30Na dachu362,0Na ściance attykowej(12,07*2+27,63)*0,60Na ściance attykowej - średnio 30 cm(12,07*2+26,43)*0,30Ściany szybu windowego ponad dachem(2,43*2+2,32*2)*0,30Okap8,0*0,4026,43*0,40Na ściance attykowej8,20*0,60(12,07+27,63)*0,60Okap8,0*0,3026,43*0,30Na ściance attykowej8,20*0,80(12,07+27,63)*0,80Listwa na kominie(0,36*2+0,25*2+0,065*4)*0,25*5(0,72*2+0,25*2+0,065*4)*0,25*2(0,86*2+0,25*2+0,065*4)*0,25(0,90*2+0,25*2+0,065*4)*0,25Na górze komina0,70*1,16*20,70*0,80*51,34*0,701,30*0,707,60*22*3Poz.SCH.1 wejściowe na piętro1,0*1,7+2,70*1,70+1,70*1,70+2,50*1,70+1,70*1,70+3,0*1,70Schody w przejściu do starego urzędu1,5*2,0+1,5*2,0+1,0*2,0Poz.SCH.129.420Schody29.420*32,29*0,00133.801Poz.SCH.1 wejściowe na piętro1,7*(0,28+0,1688)*(9+8+9)+1,7*1,7*2Schody w przejściu do starego urzędu2,0*1,5+2,0*(0,282+0,15)*6Poz.SCH.1 wejściowe na piętro(0,28+0,1688)*(9+8+9)*2+1,7*2*2Schody w przejściu do starego urzędu2,0+1,5*2+(0,282+0,15)*6*240.322Ławy fundamentowe (3,30*2+2,0)*0,40*0,90Ławy fundamentowe (3,30*2+2,0)*0,40*0,10Ławy fundamentowe (3,30*2+2,0)*0,40*0,80Ława8,6*4*0,888*0,0018,6/0,25*1,50*0,222*0,001Dozbrojenie narożnika1,5*4*0,888*0,001*28,6*0,331,5*2Od wewnatrz1,5*21,9*1,04.900Podsypka pod schody1,321.320Schody zewnętrzne do sali sesyjnej(1,9*1,9+1,5*1,9+1,9*1,0)*0,15Spocznik w poziomie wejścia1,6*1,91,90*0,30*0,15*5(1,6+1,4)*2Ławy fundamentowe (1,9+2,30+2,30+1,9)*0,40*0,90Ławy fundamentowe (1,9+2,30+2,30+1,9)*0,40*0,10Ławy fundamentowe (1,9+2,30+2,30+1,9)*0,40*0,80Ława8,6*4*0,888*0,0018,6/0,25*1,50*0,222*0,001Dozbrojenie narożnika1,5*4*0,888*0,001*38,6*0,332,3*1,52*0,5(2,3+1,9)*1,52Od wewnatrz2,3*1,52*0,5*2(1,9+3,81+1,9+2,3)*1,5218.559Podsypka pod schody12,4412.440Schody zewnętrzne wejsciowe na podest(4,20*1,90+2,31*1,90)*0,15klatki schodowejSpocznik w poziomie wejścia1,9*4,01,90*0,30*0,17*9(3,0+2,30+1,90)*1,103,0+1,9+2,0Schody i murek oporowy(5,5+1,5)*0,30*2,0(3,5+1,2)*1,5*0,25Ławy fundamentowe (5,0+1,5)*0,40*0,40Ławy fundamentowe (5,0+1,5)*0,40*0,10Ławy fundamentowe (5,0+1,5)*0,40*0,30Ława6,5*4*0,888*0,0016,5/0,25*1,50*0,222*0,001Dozbrojenie narożnika1,5*4*0,888*0,0016,5*0,33(5,0+1,5)*1,805,0+1,5(5,0+1,5)*1,8011.700Podsypka pod schody2,5Zasypanie wokół schodów(1,5+5,0)*1,0*2,015.500Spocznik w poziomie wejścia do kotłowni1,30*1,501,50*0,30*0,15*105,0+1,5ParterPom. 1.1 Hol i komunikacja (8,2*2+4,2+2,91+0,48+1,9)*3,7-3,5*2,85Pom. 1.2 Biuro(4,82*2+4,02*2)*4,24Pom. 1.3 Archiwum(2,42*2+4,82*2)*4,24Pom. 1.4 Sala ślubów(7,16*2+4,82*2)*4,24Pom. 1.5 Kuchnia(3,02*2+4,82*2)*4,24Pom. 1.6 Sala sesyjna(9,9*2+13,16*2)*4,24Pom. 1.7 Biuro rady(4,94*2+5,47*2)*4,24Pom. 1.8 Toaleta damska(3,52*2+2,01*2)*4,24Pom. 1.9 Toaleta męska(3,34*2+1,5*2+3,34*2+1,9*2)*4,24Pom. 1.10 Toaleta dla (2,6*2+2,0*2)*4,24niepelnosprawnychPom. 1.11 Komunikacja(2,6*2+3,35*2)*4,24Pom. 1.12 Komunikacja(16,98*2+2,5*2+4,2*2+5,43)*4,24Pom. 1.13 Archiwum(2,88+2,08+2,54+0,35+0,37)*3,70PiętroPom. 2.1 Komunikacja(21,01*2+2,5*2+4,2*2+5,43)*3,0Pom. 2.2 Biuro(3,55*2+4,82*2)*3,0Pom. 2.3 Biuro(3,95*2+4,82*2)*3,0Pom. 2.4 Biuro(3,55*2+4,82*2)*3,0Pom. 2.5 Biuro(5,59*2+4,82*2)*3,0Pom. 2.6 Kuchnia(1,92*2+4,82*2)*3,0Pom. 2.7 Biuro(6,1*2+4,82*2)*3,0Pom. 2.8 Archiwum(1,72*2+4,82*2)*3,0Pom. 2.9 Archiwum(8,09*2+6,0*2)*3,0Pom. 2.10 Biuro(3,55*2+5,47*2)*3,0Pom. 2.11 Biuro(3,55*2+5,47*2)*3,0Pom. 2.12 Biuro(3,55*2+5,47*2)*3,0Pom. 2.13 Toaleta damska(3,52*2+2,01*2)*3,0Pom. 2.14 Toaleta męska(3,34*2+1,9*2+3,34*2+1,5*2)*3,0Pom. 2.15 Kotłownia(2,6*2+2,0*2)*3,0Pom. 2.16 Komunikacja(3,35*2+2,6*2)*3,0ParterPom. 1.6 Sala sesyjna9,9*13,16PiętroPom. 2.1 Komunikacja61,74Pom. 2.2 Biuro16,86Pom. 2.3 Biuro18,52Pom. 2.4 Biuro16,53Pom. 2.5 Biuro26,44Pom. 2.6 Kuchnia9,20Pom. 2.7 Biuro28,99Pom. 2.8 Archiwum8,10Pom. 2.9 Archiwum37,30Pom. 2.10 Biuro19,06Pom. 2.11 Biuro19,15Pom. 2.12 Biuro18,93SchodySchody od spodu2,7*1,7+2,5*1,7+3,0*1,7+1,7*1,7*2Schody z czoła(2,7+2,5+3,0)*0,15+0,1686*0,28*0,5*(9+8+9)Fasady(3,5+2,85*2)*0,25Drzwi powyżej 2,0m2(1,5+2,0*2)*0,25*2+(2,10+2,10*2)*0,25*3+(1,5+2,0*2)*0,38Okna powyzej 2,0m2(1,1+2,35*2)*0,25*13Strefa przy umywalkach o powierzchni 9,01m2/1 umywalkęPrzyjęto 1mb/umywalkę lub zlewozmywk9,0ParterPom. 1.5 Kuchnia(3,8+3,7+0,25)*2,0Pom. 1.8 Toaleta damska(3,52*2+2,01*2)*2,5Pom. 1.9 Toaleta męska(3,34*2+1,5*2+3,34*2+1,9*2)*2,5Pom. 1.10 Toaleta dla (2,6*2+2,0*2)*2,5niepelnosprawnychPom. 1.11 Komunikacja(2,6*2+3,35)*2,5PiętroPom. 2.6 Kuchnia4,82*3,0Pom. 2.13 Toaleta damska(3,52*2+2,01*2)*2,5Pom. 2.14 Toaleta męska(3,34*2+1,9*2+3,34*2+1,5*2)*2,5Pom. 2.15 Kotłownia(2,6*2+2,0*2)*2,75Pom. 2.16 Komunikacja(3,35+2,6*2)*2,5ParterPom. 1.8 Toaleta damska2,05*1,6Pom. 1.9 Toaleta męska2,4*1,6Pom. 1.10 Toaleta dla 1,6*1,15niepelnosprawnychPom. 1.11 Komunikacja3,35*2,5PiętroPom. 2.13 Toaleta damska2,05*1,6Pom. 2.14 Toaleta męska2,4*1,6Pom. 2.16 Komunikacja3,35*2,5ParterPom. 1.1 Hol i komunikacja (8,2*2+4,2+2,91+0,48+1,9)*3,3-3,5*2,85Pom. 1.2 Biuro(4,82*2+4,02*2)*2,75Pom. 1.3 Archiwum(2,42*2+4,82*2)*2,75Pom. 1.4 Sala ślubów(7,16*2+4,82*2)*3,5Pom. 1.5 Kuchnia(3,02*2+4,82*2)*2,75Pom. 1.6 Sala sesyjna(9,9*2+13,16*2)*4,0Pom. 1.7 Biuro rady(4,94*2+5,47*2)*2,75Pom. 1.8 Toaleta damska(3,52*2+2,01*2)*2,5Pom. 1.9 Toaleta męska(3,34*2+1,5*2+3,34*2+1,9*2)*2,5Pom. 1.10 Toaleta dla (2,6*2+2,0*2)*2,5niepelnosprawnychPom. 1.11 Komunikacja(2,6*2+3,35*2)*2,5Pom. 1.12 Komunikacja(16,98*2+2,5*2+4,2*2+5,43)*3,0Pom. 1.13 Archiwum(2,88+2,08+2,54+0,35+0,37)*3,0PiętroPom. 2.1 Komunikacja(21,01*2+2,5*2+4,2*2+5,43)*2,84Pom. 2.2 Biuro(3,55*2+4,82*2)*2,84Pom. 2.3 Biuro(3,95*2+4,82*2)*2,84Pom. 2.4 Biuro(3,55*2+4,82*2)*2,84Pom. 2.5 Biuro(5,59*2+4,82*2)*2,84Pom. 2.6 Kuchnia(1,92*2+4,82*2)*2,84Pom. 2.7 Biuro(6,1*2+4,82*2)*2,84Pom. 2.8 Archiwum(1,72*2+4,82*2)*2,84Pom. 2.9 Archiwum(8,09*2+6,0*2)*2,84Pom. 2.10 Biuro(3,55*2+5,47*2)*2,84Pom. 2.11 Biuro(3,55*2+5,47*2)*2,84Pom. 2.12 Biuro(3,55*2+5,47*2)*2,84Pom. 2.13 Toaleta damska(3,52*2+2,01*2)*2,5Pom. 2.14 Toaleta męska(3,34*2+1,9*2+3,34*2+1,5*2)*2,5Pom. 2.15 Kotłownia(2,6*2+2,0*2)*2,5Pom. 2.16 Komunikacja(3,35*2+2,6*2)*2,84minus płytki-277.110plus ościeża30.715432.668Sala ślubow7,16+4,82+3,0*15+4,82*30Sala sesyjna3,20*16+13,16*2+9,90+9,90*34Ściany1482.926Sufity432.6682*3,14*0,065*1,5*2ParterPom. 1.1 Hol i komunikacja 27,67Pom. 1.2 Biuro19,02Pom. 1.3 Archiwum11,45Pom. 1.4 Sala ślubów34,15Pom. 1.5 Kuchnia14,15Pom. 1.6 Sala sesyjna129,59Pom. 1.7 Biuro rady26,55Pom. 1.8 Toaleta damska6,91Pom. 1.9 Toaleta męska11,05Pom. 1.10 Toaleta dla 4,85niepelnosprawnychPom. 1.11 Komunikacja8,53Pom. 1.12 Komunikacja (sufit poziomo + 57,73+5,43*0,82przy klatce pionowo)Pom. 1.13 Archiwum5,72PiętroPom. 2.13 Toaleta damska6,52Pom. 2.14 Toaleta męska10,82Pom. 2.15 Kotłownia4,85Pom. 2.16 Komunikacja8,53Obudowa podciągu5,43*(0,30+0,30+0,30)Obudowa pionów0,25*2*4,24*30,25*2*3,0*40,5*3*3,0414.290(0,30+7,18+0,30+9,0+0,30)*0,9034,43+81,84+130,28+128,42374.970673.363ParterPom. 1.1 Hol i komunikacja 27,67Pom. 1.2 Biuro19,02Pom. 1.3 Archiwum11,45Pom. 1.4 Sala ślubów34,15Pom. 1.5 Kuchnia14,15Pom. 1.6 Sala sesyjna129,59Pom. 1.7 Biuro rady26,55Pom. 1.8 Toaleta damska6,91Pom. 1.9 Toaleta męska11,05Pom. 1.10 Toaleta dla 4,85niepelnosprawnychPom. 1.11 Komunikacja8,53Pom. 1.12 Komunikacja (sufit poziomo + 57,73+5,43*0,82przy klatce pionowo)Pom. 1.13 Archiwum5,72PiętroPom. 2.1 Komunikacja61,74Pom. 2.2 Biuro16,86Pom. 2.3 Biuro18,52Pom. 2.4 Biuro16,53Pom. 2.5 Biuro26,44Pom. 2.6 Kuchnia9,20Pom. 2.7 Biuro28,99Pom. 2.8 Archiwum8,10Pom. 2.9 Archiwum37,30Pom. 2.10 Biuro19,06Pom. 2.11 Biuro19,15Pom. 2.12 Biuro18,93Pom. 2.13 Toaleta damska6,52Pom. 2.14 Toaleta męska10,82Pom. 2.15 Kotłownia4,85Pom. 2.16 Komunikacja8,53673.363673.363ParterPom. 1.8 Toaleta damska6,91Pom. 1.9 Toaleta męska11,05Pom. 1.10 Toaleta dla 4,85niepelnosprawnychPiętroPom. 2.13 Toaleta damska6,52Pom. 2.14 Toaleta męska10,82Pom. 2.15 Kotłownia4,85ParterPom. 1.8 Toaleta damska(3,52*2+2,01*2)Pom. 1.9 Toaleta męska(3,34*2+1,5*2+3,34*2+1,9*2)Pom. 1.10 Toaleta dla (2,6*2+2,0*2)niepelnosprawnychPiętroPom. 2.13 Toaleta damska(3,52*2+2,01*2)Pom. 2.14 Toaleta męska(3,34*2+1,9*2+3,34*2+1,5*2)Pom. 2.15 Kotłownia(2,6*2+2,0*2)ParterPom. 1.1 Hol i komunikacja 27,67Pom. 1.5 Kuchnia14,15Pom. 1.8 Toaleta damska6,91Pom. 1.9 Toaleta męska11,05Pom. 1.10 Toaleta dla 4,85niepelnosprawnychPom. 1.11 Komunikacja8,53Pom. 1.12 Komunikacja (sufit poziomo + 57,73+5,43*0,82przy klatce pionowo)Pom. 1.13 Archiwum5,72PiętroPom. 2.1 Komunikacja61,74Pom. 2.6 Kuchnia9,20Pom. 2.13 Toaleta damska6,52Pom. 2.14 Toaleta męska10,82Pom. 2.15 Kotłownia4,85Pom. 2.16 Komunikacja8,53ParterPom. 1.1 Hol i komunikacja (8,2*2+4,2+2,91+0,48+1,9)Pom. 1.5 Kuchnia(3,02*2+4,82*2)Pom. 1.11 Komunikacja(2,6*2+3,35*2)Pom. 1.12 Komunikacja(16,98*2+2,5*2+4,2*2+5,43)Pom. 1.13 Archiwum(2,88+2,08+2,54+0,35+0,37)PiętroPom. 2.1 Komunikacja(21,01*2+2,5*2+4,2*2+5,43)Pom. 2.6 Kuchnia(1,92*2+4,82*2)Pom. 2.15 Kotłownia(2,6*2+2,0*2)Pom. 2.16 Komunikacja(3,35*2+2,6*2)ParterPom. 1.2 Biuro19,02Pom. 1.3 Archiwum11,45Pom. 1.7 Biuro rady26,55PiętroPom. 2.2 Biuro16,86Pom. 2.3 Biuro18,52Pom. 2.4 Biuro16,53Pom. 2.5 Biuro26,44Pom. 2.7 Biuro28,99Pom. 2.8 Archiwum8,10Pom. 2.9 Archiwum37,30Pom. 2.10 Biuro19,06Pom. 2.11 Biuro19,15Pom. 2.12 Biuro18,93266.900266.900ParterPom. 1.2 Biuro(4,82*2+4,02*2)Pom. 1.3 Archiwum(2,42*2+4,82*2)Pom. 1.7 Biuro rady(4,94*2+5,47*2)PiętroPom. 2.2 Biuro(3,55*2+4,82*2)Pom. 2.3 Biuro(3,95*2+4,82*2)Pom. 2.4 Biuro(3,55*2+4,82*2)Pom. 2.5 Biuro(5,59*2+4,82*2)Pom. 2.7 Biuro(6,1*2+4,82*2)Pom. 2.8 Archiwum(1,72*2+4,82*2)Pom. 2.9 Archiwum(8,09*2+6,0*2)Pom. 2.10 Biuro(3,55*2+5,47*2)Pom. 2.11 Biuro(3,55*2+5,47*2)Pom. 2.12 Biuro(3,55*2+5,47*2)Pom. 1.4 Sala ślubów34,15Pom. 1.6 Sala sesyjna129,59ParterPom. 1.4 Sala ślubów(7,16*2+4,82*2)Pom. 1.6 Sala sesyjna(9,9*2+13,16*2)1,0*1,8*(6+21)1,0*2,35*13Drzwi zewnętrzne do sali sesyjnej1,5*2,10Drzwi zewnętrzne wyjsciowe z klatki 1,5*2,10schodowej2,10*2,106,36*2,027+131,1*(27+13)1,1*(27+13)1,5*2,102,10*2,102,10*2,10Fasada wejściowa3,5*2,858+161,72*3,0Pas welny(10,50+14,06+10,50)*0,801,75*3,20+1,20*4,0(2,0+4,0)*2,0Na zamurowanym oknie2,0*0,85Ściany zewnętrzne28,03*8,26*2+14,06*8,26*2+8,0*4,0+8,0*3,60minus stolarka-1,0*1,8*27-1,0*2,35*13-3,5*2,85-1,2*2,0*2minus pod panelami-51.675minus pas welny mineralnej-52.148Pod panelami elewacyjnymi42.325Pod oknami1,0*0,85*1152.148*5558.379*519.760*551.675*58,0*1,508,0*0,97Ściany558.379+19.760Cokół 28,03*(0,15+0,80)/2*2+14,06*0,80+14,06*0,15+8,0*0,15*2Obmurówka komina ponad dachem(0,36*2+0,25*2+0,065*4)*0,80*5(0,72*2+0,25*2+0,065*4)*0,80*2(0,86*2+0,25*2+0,065*4)*0,80(0,90*2+0,25*2+0,065*4)*0,80Ościeża(1,0+1,8*2)*0,20*27(1,0+2,35*2)*0,15*13(3,5+2,85*2)*0,15(1,2+2,0*2)*0,15*238.895Narożniki budynku8,26*4+0,75*2+8,0Cokoł28,03*2+14,06*2+8,0*2Ościeża (1,0+1,8*2)*27(1,0+2,35*2)*273,5+2,85*2(1,2+2,0*2)*2Wneki pod panele1,0+3,8*2+1,8*2*8+2,0*2*2+5,35*2*2Wneki podokienne0,85*5*11+0,75*2*6Ściana633.997Ościeża38.895Ściana633.997minus ściana okładana panelami-42.325Ościeża38.895591.67238.895630.567Ściany1,0*3,81,0*2,0*81,0*5,35*24,30*2,75185,0+39,0Łączniki16+13+2+1Gniazda2+64+30+2130.00064+2+251.000#p21*0.05*0.05300,000*0,03*0,025Pod kanalizację0,40*0,60*20,0Ziemia w wykopów.4.800-0-0-0wewnętrza20Umywalka6+1Zlewozmywak2Pisuar4Muszla ustępowa8+1Wpust3Miska ustepowa8+1Umywalka6*2+1*2Kurek czerpalny2Pisuar4Zlewozmywak2*2205+20+40+15+20300.000420+50+30+10+50;3,14*0,025*15,01.1781.1783,14*0,160*15,03,14*0,200*10,03,14*0,250*5,03,14*0,315*30,03,14*0,400*20,013.816+33.598+25.12045,0*1,0*0,30Wykop pod rudrciąg45,0*0,80*1,30Wykop pod włączenie w sieć1,0*1,0*1,445,0*0,80*0,1045,0*0,80*0,1045,0*0,80*0,3048.200-3.600-3.600-10.800Pod kanalizację0,60*1,90*20,00,60*0,1*20,020,0*0,6*0,15-3,14*0,075*0,075*20,020,0*0,6*0,3Ziemia w wykopów.22.800-1.200-1.447-3.60020,075,0*1,0*0,3075,0*0,80*1,075,0*0,80*0,1075,0*0,80*0,1075,0*0,80*0,307560.000-6.000-6.000-18.0000,4*0,60*30,07.200-(30.000+40.000)*0,40*0,1070,0*0,50*0,703*10024.500-70.000*0,1*0,5-70.000*0,3*0,5124.000124.000124.000710.000710.000435.000574.000574.000574.000574.000172.500*(0,30*0,18+0,10*0,13)Nowy budynek(28,03+0,50+0,72+11,43+0,5+22,36+0,5+1,39+7,38)*0,50Istniejacy budynek20,80*0,5046.8050,5+28,03+0,50+0,5+0,72+11,43+0,5+0,5+22,36+0,5+1,39+7,38+0,50,50+20,80+0,5046.80546.805965,0+160,0Klomby kwiatowe0*0,90Tereny zielone1320*0,10Tereny zielone1125.0001125.00010,0+27,50+6,60+10,5+115,0

Data opracowania: Autor opracowania:

2021-12-20 mgr inż. Krzysztof Kowalski ......................

Przedmiar robót

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ   

Budowa: 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ , dz. nr 63/1

Inwestor: GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ 
63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ
UL. POZNAŃSKA 14

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Krzysztof Kowalski, 63-200 Jarocin, ul. Konwaliowa 2
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BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY
NOWE MIASTO NAD WARTĄ

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ
1 Grupa Roboty budowlane

1.1 Element Rozbiórka

1 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Rozbiórka budynkow garażowych
KPL 1,000

1.2 Element Roboty ziemne i fundamentowe

2 KNR 201/202/1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Przyjeto średnio 100 cm 575,0*1,0 575,000000

RAZEM: 575,000000 m3 575,000

3 KNR 201/214/3 
(3)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii I-II, samochód 10-15˙t. Odwóz do 15 km. Krotność 28.
Krotność=28

Wyliczenie ilości robót:

575.000 575,000000

RAZEM: 575,000000 m3 575,000

4 KNR 906/103/1 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem ICE, głębokość wbicia 
ścianki do 6˙m, grunt kategorii I-II. m 109,000

5 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu m-g 150,000

6 KNR 201/216/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 
m3, grunt kategorii I-II - wykop

Wyliczenie ilości robót:

Przyjeto do zdjęcia i ponownego ułożenia 575,0*2,10

(wbudowania) z zageszczeniem

warstwowym piasek o miaszości średnio

2,1 m 1 207,500000

RAZEM: 1 207,500000 m3 1 207,500

7 KNR 201/216/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 
m3, grunt kategorii I-II - wbudowanie z doziarnieniem istniejacego gruntu

Wyliczenie ilości robót:

1207.500 1 207,500000

RAZEM: 1 207,500000 m3 1 207,500

8 KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

1207.500 1 207,500000

RAZEM: 1 207,500000 m3 1 207,500

9 KNR 202/1101/1 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Ława w osi

1 12,82*0,80*0,10 1,025600

2 4,10*0,60*0,10 0,246000

3 12,61*0,80*0,10 1,008800

4 12,61*0,80*0,10 1,008800

Ława w osi

A 28,08*0,80*0,10 2,246400

B 8,0*0,60*0,10 0,480000

C 16,62*0,80*0,10 1,329600

D 8,0*0,60*0,10 0,480000

E 5,68*0,80*0,10 0,454400

F 22,40*0,80*0,10 1,792000

Ława pod kominy 0,36*0,40*0,10 0,014400

0,50*0,40*0,10 0,020000

0,80*0,40*0,10 0,032000

0,70*0,40*0,10 0,028000

RAZEM: 10,166000 m3 10,166
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10 KNR 202/202/1 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6 m, beton podawany pompą, 
C25/30

Wyliczenie ilości robót:

Ława w osi

2 4,10*0,60*0,40 0,984000

Ława w osi

B 8,0*0,60*0,40 1,920000

D 8,0*0,60*0,40 1,920000

Ława pod kominy 0,36*0,40*0,40 0,057600

0,50*0,40*0,40 0,080000

0,80*0,40*0,40 0,128000

0,70*0,40*0,40 0,112000

RAZEM: 5,201600 m3 5,202

11 KNR 202/202/2 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8˙m, beton podawany pompą, 
C25/30

Wyliczenie ilości robót:

Ława w osi

1 12,82*0,80*0,40 4,102400

3 12,61*0,80*0,40 4,035200

4 12,61*0,80*0,40 4,035200

Ława w osi

A 28,08*0,80*0,40 8,985600

C 16,62*0,80*0,40 5,318400

E 5,68*0,80*0,40 1,817600

F 22,40*0,80*0,40 7,168000

RAZEM: 35,462400 m3 35,462

12 KNNR 2/105/1 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, ławy 
fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

fi 12 - zbrojenie podłuzne (12,82+4,10+12,61+12,61+28,08+8,0+16,62+8,0

+5,68+22,10)*4*0,888*0,001 0,463962

fi 12 - zbrojenie poprzeczne co 15 cm, 4 (12,82+4,10+12,61+12,61+28,08+8,0+16,62+8,0

pręty rozdzielcze +5,68+22,10)*7,69*0,001 1,004468

Wkładki na narożnikach w kształcie litery 4*1,5*0,888*0,001*12

L o bokach długości 75 cm 0,063936

fi 6 (12,82+4,10+12,61+12,61+28,08+8,0+16,62+8,0

+5,68+22,10)/0,40*1,35*0,222*0,001 0,097867

RAZEM: 1,630233 t 1,630

13 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Dostawa i montaż prefabrykowanego podszybia windowego.
KPL 1,000

14 ORGB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

Ściany parteru - zewnętrzne (27,63*2+13,16*2)*0,50 40,790000

(8,45*2+4,20)*0,50 10,550000

Ściany parteru - wewnętrzne (16,98+13,16+3,95)*0,50 17,045000

Ściany piętra - zewnętrzne (27,63*2+13,16*2)*0,50 40,790000

Ściany piętra - wewnętrzne (27,13+3,97)*0,50 15,550000

RAZEM: 124,725000 m2 124,725

15 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

Ściany parteru - zewnętrzne (27,63*2+13,16*2)*0,90*0,25 18,355500

(8,45*2+4,20)*0,90*0,25 4,747500

Ściany parteru - wewnętrzne (16,98+13,16+3,95)*0,90*0,25 7,670250

Ściany piętra - zewnętrzne (27,63*2+13,16*2)*0,90*0,25 18,355500

Ściany piętra - wewnętrzne (27,13+3,97)*0,90*0,25 6,997500

RAZEM: 56,126250 m3 56,126

16 KNR 202/211/2 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, 
ściany grubości ponad 0.3 m - trzpienie, beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

T1 0,25*0,25*(0,90*2+0,90*11+0,90*8) 1,181250

RAZEM: 1,181250 m3 1,181
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17 KNNR 2/105/4 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, słupy - zbrojenie 
trzpieni

Wyliczenie ilości robót:

Trzpienie

Pręty fi 12 mm - wytyki w klształcie litery

L o długości boku odpowiednio 60 i 125

cm

T1 1,85*4*0,888*0,001*21 0,137995

Pręty fi 6 mm

T1 0,9/0,16*1,20*0,222*0,001*21 0,031469

RAZEM: 0,169464 t 0,169

18 ORGB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

Ściany parteru - zewnętrzne (27,63*2+13,16*2)*0,33 26,921400

(8,45*2+4,20)*0,33 6,963000

Ściany parteru - wewnętrzne (16,98+13,16+3,95)*0,33 11,249700

Ściany piętra - zewnętrzne (27,63*2+13,16*2)*0,33 26,921400

Ściany piętra - wewnętrzne (27,13+3,97)*0,33 10,263000

RAZEM: 82,318500 m2 82,319

19 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, 1 warstwa. lepik na rozpuszczalnikach wodnych. Grubość warstwy 2 
mm.

Wyliczenie ilości robót:

Ściany parteru - zewnętrzne (27,63*2+13,16*2)*0,90*2 146,844000

(8,45*2+4,20)*0,90*2 37,980000

Ściany parteru - wewnętrzne (16,98+13,16+3,95)*0,90*2 61,362000

Ściany piętra - zewnętrzne (27,63*2+13,16*2)*0,90*2 146,844000

Ściany piętra - wewnętrzne (27,13+3,97)*0,90*2 55,980000

RAZEM: 449,010000 m2 449,010

20 KNR 202/611/4 Izolacje cieplne z płyt ze STYRODUR XPS PRIME S gr 15 cm, izolacja pionowa na lepiku 
asfaltowym na rozpuszczalnikach wodnych

Wyliczenie ilości robót:

pod oknami - ściana w osi A 1,0*0,9*11 9,900000

RAZEM: 9,900000 m2 9,900

21 KNR 202/611/4 Izolacje cieplne z płyt ze STYRODUR XPS PRIME S gr 20 cm, izolacja pionowa na lepiku 
asfaltowym na rozpuszczalnikach wodnych

Wyliczenie ilości robót:

Ściany parteru - zewnętrzne (27,63*2+13,16*2)*0,90 73,422000

(8,45*2+4,20)*0,90 18,990000

Ściany piętra - zewnętrzne (27,63*2+13,16*2)*0,90 73,422000

minus wnęki podokienne - styrodur gr 15 -9.900

cm -9,900000

RAZEM: 155,934000 m2 155,934

1.3 Element Podłoża

22 KNR 202/1101/7 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

Pomiędzy ścianami nosnymi  - średnio (34,43+81,84+130,28+128,42)*0,90

90 cm 337,473000

RAZEM: 337,473000 m3 337,473

23 KNR 202/1101/1 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton zwykły, beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

(34,43+81,84+130,28+128,42)*0,15 56,245500

RAZEM: 56,245500 m3 56,246
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1.4 Element Roboty murarskie

24 KNR 904/103/4 Analogia. Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, U 220
grubości 25 cm. Bez ograniczenia wysokości.

Wyliczenie ilości robót:

Ściany parteru - zewnętrzne (27,63*2+13,16*2)*3,97 323,872600

-1,0*1,8*6 -10,800000

-1,0*2,35*13 -30,550000

-1,5*2,10*2 -6,300000

-2,06*2,10 -4,326000

(8,45*2+4,20)*3,44 72,584000

-3,5*2,85 -9,975000

-1,5*2,10 -3,150000

Ściany parteru - wewnętrzne (16,98+13,16+3,95)*3,97 135,337300

-1,0*2,10*2 -4,200000

-1,9*2,10 -3,990000

Ściany piętra - zewnętrzne (27,63*2+13,16*2)*2,72 221,897600

-1,0*1,8*21 -37,800000

Ściany piętra - wewnętrzne (27,13+3,97)*2,72 84,592000

-1,0*2,10*6 -12,600000

Ściany piętra - attykowa (27,63+13,16*2)*0,41 22,119500

8,45*0,60 5,070000

Zamurownie okien w istniejacym 0,75*1,56*3

budynku 3,510000

RAZEM: 745,292000 m2 745,292

25 KNR 904/103/3 Analogia. Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, U˙220
grubości 19˙cm. Bez ograniczenia wysokości.

Wyliczenie ilości robót:

Szyb windowy (1,75+1,65*2+1,75-0,25*2)*8,20 51,660000

-1,15*2,10*3 -7,245000

RAZEM: 44,415000 m2 44,415

26 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory (bez nadproży) na okna

Wyliczenie ilości robót:

19+21 40,000000

RAZEM: 40,000000 szt 40,000

27 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

Wyliczenie ilości robót:

8+6 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,000

28 KNR 401/336/5 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły m 1,800

29 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 120

Wyliczenie ilości robót:

1,2*(19+4+22+6) 61,200000

2,4*4 9,600000

1,8*4 7,200000

1,8*3 5,400000

1,5*4 6,000000

RAZEM: 89,400000 m 89,400

30 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 72

Wyliczenie ilości robót:

1,2*(10+8) 21,600000

RAZEM: 21,600000 m 21,600

31 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 
wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,0*0,38 1,140000

RAZEM: 1,140000 m3 1,140

32 KNR 202/122/7 Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe (obmiar na mb pojedyńczego kanału kanał)

Wyliczenie ilości robót:

(2+3+2+4)*8,60 94,600000

(2+2+2+2+2)*3,94 39,400000

2,0*5,01 10,020000

RAZEM: 144,020000 m 144,020
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33 KNR 904/111/1 
(2)

Ścianki działowe, grubości 6,5˙cm (1/4 cegły) z cegieł pełnych lub dziurawek, cegła 
dziurawka - obmurowanie kominów

Wyliczenie ilości robót:

Obmurówka kominów - do sufitów (0,36+0,25+0,70+0,25+0,35+0,25+0,86+0,25)*4,2

5+(0,36+0,68+0,35+0,35+0,25+0,36+0,25+0,36+

0,25+0,9+0,25+0,85+0,25)*3,0 30,277500

0,36*3,70 1,332000

RAZEM: 31,609500 m2 31,610

34 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm, C16/20

Wyliczenie ilości robót:

0,49*0,96*2 0,940800

0,49*0,60*5 1,470000

1,14*0,49 0,558600

1,10*0,49 0,539000

RAZEM: 3,508400 m2 3,508

35 ORGB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych - izolacja pod ściany 
działowe

Wyliczenie ilości robót:

Parter (4,82*3+4,935+3,34+3,52+4,935+2,6)*0,25 8,447500

RAZEM: 8,447500 m2 8,448

36 KNR 904/111/8 Ścianki działowe, grubości 12,0 cm (1/2 cegły) z cegieł kratówek K3

Wyliczenie ilości robót:

Parter (4,82*3+4,935+3,34+3,52+4,935+2,6)*4,24 143,269600

-1,0*2,10*5 -10,500000

-0,9*2,10 -1,890000

2,91*3,70 10,767000

Piętro (4,82*6+5,47*5+3,52+3,34+2,6+2,5+17,40)*3,0 256,890000

-1,0*2,10*9 -18,900000

-0,9*2,10 -1,890000

Obmurówka komina ponad dachem (0,36*2+0,25*2+0,065*4)*0,80*5 5,920000

(0,72*2+0,25*2+0,065*4)*0,80*2 3,520000

(0,86*2+0,25*2+0,065*4)*0,80 1,984000

(0,90*2+0,25*2+0,065*4)*0,80 2,048000

RAZEM: 391,218600 m2 391,219

37 KNRPP 
05/05/02

Ścianki działowe systemowe z płyty wiórowej laminowanej wraz z drzwiami

Wyliczenie ilości robót:

Pom.1.8 2,01*2,50+1,45*2,0 7,925000

Pom.1.9 (1,9+1,58)*2,0 6,960000

Pom.2.13 2,01*2,50+1,45*2,0 7,925000

Pom.2.14 (1,9+1,58)*2,0 6,960000

RAZEM: 29,770000 m2 29,770

38 KNR 202/211/2 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, 
ściany grubości ponad 0.3 m - trzpienie, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

T1 0,25*0,25*(3,44*2+4,24*11+3,0*8) 4,845000

T2 0,19*0,19*(4,24+3,0+0,45)*6 1,665654

RAZEM: 6,510654 m3 6,511

39 KNNR 2/105/4 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, słupy

Wyliczenie ilości robót:

Trzpienie

Pręty fi 12 mm

T1 (3,44*2+4,24*11+3,0*8)*0,888*0,001*6 0,413027

T2 (4,24+3,0+0,45)*6*0,888*0,001*2 0,081945

Pręty fi 6 mm

T1 (3,44*2+4,24*11+3,0*8)/0,16*1,20*0,222*0,001*6 0,774425

T2 (4,24+3,0+0,45)*6/0,16*1,30*0,222*0,001*2 0,166450

RAZEM: 1,435847 t 1,436

40 KNR 202/211/2 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, 
ściany grubości ponad 0,3 m - wieniec na ścianach zewnętrznych i wewnetrznych, beton 
C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Pod oparcie stropu parter (27,63*2+13,16*2+8,45*2+4,20+16,98+13,16+3,9

5)*0,25*0,25 8,548125

Pod oparcie stropu piętro (27,63*2+13,16*2+27,13+3,97)*0,25*0,25 7,042500

Wieniec na ściance attykowej (27,63+13,16*2+8,45)*0,25*0,25 3,900000

Wieniec winda (2,12*2+2,02*2)*0,25*0,25*6 3,105000

RAZEM: 22,595625 m3 22,596
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41 KNNR 2/105/5 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, żebra, belki, 
podciągi i wieńce

Wyliczenie ilości robót:

Wieniec

Pod oparcie stropu parter (27,63*2+13,16*2+8,45*2+4,20+16,98+13,16+3,9

5)*4*0,888*0,001 0,485807

Pod oparcie stropu piętro (27,63*2+13,16*2+27,13+3,97)*4*0,888*0,001 0,400239

Wieniec na ściance attykowej (27,63+13,16*2+8,45)*4*0,888*0,001 0,221645

Wieniec winda (2,12*2+2,02*2)*4*0,888*0,001 0,029411

Pod oparcie stropu parter (27,63*2+13,16*2+8,45*2+4,20+16,98+13,16+3,9

5)/0,25*1,25*0,222*0,001 0,151815

Pod oparcie stropu piętro (27,63*2+13,16*2+27,13+3,97)/0,25*1,25*0,222*

0,001 0,125075

Wieniec na ściance attykowej (27,63+13,16*2+8,45)/0,25*1,25*0,222*0,001 0,069264

Wieniec winda (2,12*2+2,02*2)/0,25*1,25*0,222*0,001 0,009191

RAZEM: 1,492447 t 1,492

42 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej, metoda kombinowana, płytki wg projektu 
wnętrz

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Pom. 1.5 Kuchnia (3,8+3,7+0,25)*2,0 15,500000

Pom. 1.8 Toaleta damska (3,52*2+2,01*2)*2,5 27,650000

Pom. 1.9 Toaleta męska (3,34*2+1,5*2+3,34*2+1,9*2)*2,5 50,400000

Pom. 1.10 Toaleta dla (2,6*2+2,0*2)*2,5

niepelnosprawnych 23,000000

Pom. 1.11 Komunikacja (2,6*2+3,35)*2,5 21,375000

Piętro

Pom. 2.6 Kuchnia 4,82*3,0 14,460000

Pom. 2.13 Toaleta damska (3,52*2+2,01*2)*2,5 27,650000

Pom. 2.14 Toaleta męska (3,34*2+1,9*2+3,34*2+1,5*2)*2,5 50,400000

Pom. 2.15 Kotłownia (2,6*2+2,0*2)*2,75 25,300000

Pom. 2.16 Komunikacja (3,35+2,6*2)*3,0 25,650000

RAZEM: 281,385000 m2 281,385

43 KNR 205/102/7 Hale typu lekkiego, podciągi dachowe - montaz podciagu HEA240

Wyliczenie ilości robót:

(4,0+5,95)*60,30*0,001 0,599985

RAZEM: 0,599985 t 0,600

44 KNR 205/102/7 Hale typu lekkiego, podciągi dachowe - montaz podciagu HEA280

Wyliczenie ilości robót:

5,95*76,40*0,001 0,454580

RAZEM: 0,454580 t 0,455

45 KNRPP 
05/01/11

Dostawa elementów stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i do REI30

Wyliczenie ilości robót:

Blachy wezłowe 0,25*0,25*0,015*7800*0,001*6 0,043875

HEA240 0.600 0,600000

HEA280 0.455 0,455000

RAZEM: 1,098875 t 1,099

1.5 Element Strop

46 KNR 202/302/2 Montaż płyt stropowych prefabrykowanych: płyty stropowe o powierzchni ponad 6.0˙m2 
(tylko montaż),

Wyliczenie ilości robót:

Parter 369,0 369,000000

Piętro 355,66 355,660000

RAZEM: 724,660000 m2 724,660

47 KNRPP 
05/01/11

Dostawa płyt żelbetowych strunobetonowych typu SP lub KS

Wyliczenie ilości robót:

724.660 724,660000

RAZEM: 724,660000 m2 724,660

48 KNR 202/302/9 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter (27,63+13,16+21,95+3,55+8,20*2)*0,25*0,25 5,168125

Piętro (27,63*2+13,16*2)*0,25*0,25 5,098750

RAZEM: 10,266875 m3 10,267
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49 KNR 202/302/9 Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych o szerokości do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter (4,38+5,59+5,93)*0,25*0,25 0,993750

(17,11+13,20)*0,25*0,10 0,757750

Piętro (5,93+4,32)*0,25*0,10 0,256250

RAZEM: 2,007750 m3 2,008

50 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą. C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Płyta nad wejściem (płyta + kotwienie w 8,20*(1,53+1,50)

kanałach) 24,846000

Wylewki w stropie 5,07*0,18 0,912600

8,33*0,125 1,041250

13,40*0,135 1,809000

Strop nad winda 2,20*2,14 4,708000

RAZEM: 33,316850 m2 33,317

51 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą. 
C20/25. Pogrubienie do 26,5 cm. Krotność 11,5 cm
Krotność=11,5

Wyliczenie ilości robót:

Wylewki w stropie 5,07*0,18 0,912600

8,33*0,125 1,041250

13,40*0,135 1,809000

RAZEM: 3,762850 m2 3,763

52 KNNR 2/105/9 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, płyty krzyżowo 
zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

Płyta nad wejściem (płyta + kotwienie w 8,20*(1,53+1,50)*23,68*0,001

kanałach) 0,588353

Strop nad winda 2,20*2,14*23,68*0,001 0,111485

RAZEM: 0,699838 t 0,700

53 KNNR 2/105/5 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, żebra, belki, 
podciągi i wieńce

Wyliczenie ilości robót:

Wieniec zewnetrzny i wewnętrzny

Parter (27,63+13,16+21,95+3,55+8,20*2)*4*0,888*0,001 0,293715

Piętro (27,63*2+13,16*2)*4*0,888*0,001 0,289772

Parter (4,38+5,59+5,93)*4*0,888*0,001 0,056477

(17,11+13,20)*4*0,888*0,001 0,107661

Piętro (5,93+4,32)*4*0,888*0,001 0,036408

Parter (27,63+13,16+21,95+3,55+8,20*2)/0,25*1,25*0,2

22*0,001 0,091786

Piętro (27,63*2+13,16*2)/0,25*1,25*0,222*0,001 0,090554

Parter (4,38+5,59+5,93)/0,25*1,25*0,222*0,001 0,017649

(17,11+13,20)/0,25*1,25*0,222*0,001 0,033644

Piętro (5,93+4,32)/0,25*1,25*0,222*0,001 0,011378

Wylewki stropowe

5,07*4*0,617*0,001 0,012513

8,33*4*0,617*0,001 0,020558

13,40*4*0,617*0,001 0,033071

5,07/0,25*1,25*0,222*0,001 0,005628

8,33/0,25*1,25*0,222*0,001 0,009246

13,40/0,25*1,25*0,222*0,001 0,014874

Inne

Narożnki 1,5*4*0,888*0,001*21 0,111888

Zbrojenie zamka bocznego 1,36*2*0,888*0,001*13 0,031400

Dozbrojenie otwartych kanałów 2,1*0,617*0,001*(42*2*3+2+26*2*3+3*2*2) 0,546785

RAZEM: 1,815007 t 1,815

1.6 Element Dach

54 NNRNKB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - paroizolacja z papy termozgrzewalnej

Wyliczenie ilości robót:

Plaszczyzna dachu 362,0 362,000000

36,70 36,700000

RAZEM: 398,700000 m2 398,700
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55 KNR 23/2612/1 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 20 cm , poziome na wierzchu 
konstrukcji.  EPS100-038 .

Wyliczenie ilości robót:

398.700 398,700000

RAZEM: 398,700000 m2 398,700

56 KNR 23/2612/1 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5 do 23 cm , poziome na 
wierzchu konstrukcji. EPS100-038. Średnia grubość 14 cm.  Kliny fabrycznie oklejone papą 
termozgrzewalną podkładową.

Wyliczenie ilości robót:

398.700 398,700000

RAZEM: 398,700000 m2 398,700

57 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian EPS 
70-031 gr 15 cm. Płyta laminowana papą.

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja ścianki attykowej od wewnątrz (12,07*2+26,43)*0,42 21,239400

8,20*0,60 4,920000

Ściany szybu windowego ponad dachem (2,43*2+2,32*2)*0,65 6,175000

RAZEM: 32,334400 m2 32,334

58 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian EPS 
70-031 gr 20 cm.

Wyliczenie ilości robót:

Nakrywa ścianki attykowej (12,07*2+27,63)*0,60 31,062000

8,20*0,60 4,920000

RAZEM: 35,982000 m2 35,982

59 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe - papa wierzchniego krycia, system 
papowy  np Icopal Fire Smart lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

Na dachu 36,70 36,700000

Na ściance attykowej 0,6*8,20 4,920000

(4,5*2+8,0)*0,30 5,100000

RAZEM: 46,720000 m2 46,720

60 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe - papa wierzchniego krycia, system 
papowy  np. Icopal Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS i Icopal Glasbit G200 S40 Szybki 
Profil SBS 4,0 mm lub równoważne

Wyliczenie ilości robót:

Na dachu 362,0 362,000000

Na ściance attykowej (12,07*2+27,63)*0,60 31,062000

Na ściance attykowej - średnio 30 cm (12,07*2+26,43)*0,30 15,171000

Ściany szybu windowego ponad dachem (2,43*2+2,32*2)*0,30 2,850000

RAZEM: 411,083000 m2 411,083

61 KNR 21/4007/3 
(2)

Podklad pod obróbki blacharskie z płyty OSB 3 gr 22 mm mocowanej  do styropianu za 
pomocą kleju poliuretanowego oraz izobolcami do wińca

Wyliczenie ilości robót:

Okap 8,0*0,40 3,200000

26,43*0,40 10,572000

Na ściance attykowej 8,20*0,60 4,920000

(12,07+27,63)*0,60 23,820000

RAZEM: 42,512000 m2 42,512

62 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

Okap 8,0*0,30 2,400000

26,43*0,30 7,929000

Na ściance attykowej 8,20*0,80 6,560000

(12,07+27,63)*0,80 31,760000

Listwa na kominie (0,36*2+0,25*2+0,065*4)*0,25*5 1,850000

(0,72*2+0,25*2+0,065*4)*0,25*2 1,100000

(0,86*2+0,25*2+0,065*4)*0,25 0,620000

(0,90*2+0,25*2+0,065*4)*0,25 0,640000

Na górze komina 0,70*1,16*2 1,624000

0,70*0,80*5 2,800000

1,34*0,70 0,938000

1,30*0,70 0,910000

RAZEM: 59,131000 m2 59,131

63 KNR 202/1213/3 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, do 4 m kpl 2,000

64 KNRW 
202/522/2 (2)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 150 cm, blacha stalowa 
powlekana m 26,430
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65 KNRW 
202/522/6

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy stalowej
powlekanej szt 2,000

66 KW 1/101/1 Kalkulacja własna. Denka przy rynnach z blachy stalowej powlekanej , Fi 150 cm szt 4,000

67 KNRW 
202/529/1 (2)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 12 cm, z blachy stalowej 
powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

7,60*2 15,200000

RAZEM: 15,200000 m 15,200

68 KW 1/101/1 Kalkulacja własna. Kolanka przy rurach z blachy stalowej powlekanej , Fi 12cm

Wyliczenie ilości robót:

2*3 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,0

69 KNRW 
202/522/2 (2)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 125 cm, blacha z blachy 
stalowej powlekanej m 8,000

70 KNRW 
202/522/6

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy z blachy
stalowej powlekanej  do rynny 125, wylot 80 szt 1,000

71 KW 1/101/1 Kalkulacja własna. Denka przy rynnach z blachy stalowej powlekanej poliuretanem, Fi 
125cm szt 2,000

72 KNRW 
202/529/1 (2)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 8 cm, z blachy stalowej 
powlekanej m 3,600

73 KW 1/101/1 Kalkulacja własna. Kolanka przy rynnach z blachy stalowej powlekanej , Fi 8 cm szt 2,000

1.7 Element Schody wewnętrzne

74 KNR 202/218/2 
(2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8 cm, beton podawany pompą, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Poz.SCH.1 wejściowe na piętro 1,0*1,7+2,70*1,70+1,70*1,70+2,50*1,70+1,70*1,7

0+3,0*1,70 21,420000

Schody w przejściu do starego urzędu 1,5*2,0+1,5*2,0+1,0*2,0 8,000000

RAZEM: 29,420000 m2 29,420

75 KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą, 
beton C20/25. Pogrubienie do 15 cm. Krotność 7.
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

Poz.SCH.1 29.420 29,420000

RAZEM: 29,420000 m2 29,420

76 KNNR 2/105/6 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, schody

Wyliczenie ilości robót:

Schody 29.420*32,29*0,001 0,949972

RAZEM: 0,949972 t 0,950

77 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

33.801 33,801000

RAZEM: 33,801000 m2 33,801

78 KNR 12/1121/6 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki wg projektu wnętrz

Wyliczenie ilości robót:

Poz.SCH.1 wejściowe na piętro 1,7*(0,28+0,1688)*(9+8+9)+1,7*1,7*2 25,616960

Schody w przejściu do starego urzędu 2,0*1,5+2,0*(0,282+0,15)*6 8,184000

RAZEM: 33,800960 m2 33,801

79 KNR 12/1122/2 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie 
podłoża, cokolik wysokości 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Poz.SCH.1 wejściowe na piętro (0,28+0,1688)*(9+8+9)*2+1,7*2*2 30,137600

Schody w przejściu do starego urzędu 2,0+1,5*2+(0,282+0,15)*6*2 10,184000

RAZEM: 40,321600 m 40,322

80 KNR 12/1122/7 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem 
płytek, cokolik wysokości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

40.322 40,322000

RAZEM: 40,322000 m 40,322

1.8 Element Schody zewnętrzne wejściowe do sali sesyjnej

81 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, 
kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

Ławy fundamentowe (3,30*2+2,0)*0,40*0,90 3,096000

RAZEM: 3,096000 m3 3,096
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82 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Ławy fundamentowe (3,30*2+2,0)*0,40*0,10 0,344000

RAZEM: 0,344000 m3 0,344

83 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6 m, beton podawany pompą, 
C25/30

Wyliczenie ilości robót:

Ławy fundamentowe (3,30*2+2,0)*0,40*0,80 2,752000

RAZEM: 2,752000 m3 2,752

84 KNNR 2/105/1 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, ławy 
fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

Ława 8,6*4*0,888*0,001 0,030547

8,6/0,25*1,50*0,222*0,001 0,011455

Dozbrojenie narożnika 1,5*4*0,888*0,001*2 0,010656

RAZEM: 0,052658 t 0,053

85 ORGB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych, papa Icopal 
fundament 4.0 Antyradon szybki Profil SBS lub równoważna

Wyliczenie ilości robót:

8,6*0,33 2,838000

RAZEM: 2,838000 m2 2,838

86 KNR 907/202/1 Analogia. Ściana z pustaków betonowych ogrodzeniowych , powierzchnia gładka

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,000

87 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, 1 warstwa. Np. system ICOPAL (grunt – Siplast Primer Szybki Grunt 
SBS, izolacja – Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

Wyliczenie ilości robót:

Od wewnatrz 1,5*2 3,000000

1,9*1,0 1,900000

RAZEM: 4,900000 m2 4,900

88 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę. Np. system ICOPAL (grunt – 
Siplast Primer Szybki Grunt SBS, izolacja – Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS 
(łączna grubość warstw 3 mm)

Wyliczenie ilości robót:

4.900 4,900000

RAZEM: 4,900000 m2 4,900

89 KNRW 
201/609/6

Analogia. Podsypka  z gotowego kruszywa, piasek

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka pod schody 1,32 1,320000

RAZEM: 1,320000 m3 1,320

90 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III, zagęszczenie 
do min Is=0,99

Wyliczenie ilości robót:

1.320 1,320000

RAZEM: 1,320000 m3 1,320

91 KNR 202/218/1 
(2)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

Schody zewnętrzne do sali sesyjnej (1,9*1,9+1,5*1,9+1,9*1,0)*0,15 1,254000

RAZEM: 1,254000 m3 1,254

92 KNR 11/322/3 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk grubości 60 mm " na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

Spocznik w poziomie wejścia 1,6*1,9 3,040000

RAZEM: 3,040000 m2 3,040

93 KNR 221/605/3 Schody wykonywane na podbudowie, z betonu żwirowego, stopnie blokowe np. BRUK BET 
lub równoważne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,90*0,30*0,15*5 0,427500

RAZEM: 0,427500 m3 0,428
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94 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż balustrady. Balustrada stalowa malowana proszkowo, wypełnienie 
pionowe co 12 cm, wysokość 110 cm.

Wyliczenie ilości robót:

(1,6+1,4)*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 mb 6,000

1.9 Element Schody zewnętrzne wejściowe na podest klatki schodowej

95 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, 
kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

Ławy fundamentowe (1,9+2,30+2,30+1,9)*0,40*0,90 3,024000

RAZEM: 3,024000 m3 3,024

96 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Ławy fundamentowe (1,9+2,30+2,30+1,9)*0,40*0,10 0,336000

RAZEM: 0,336000 m3 0,336

97 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6 m, beton podawany pompą, 
C25/30

Wyliczenie ilości robót:

Ławy fundamentowe (1,9+2,30+2,30+1,9)*0,40*0,80 2,688000

RAZEM: 2,688000 m3 2,688

98 KNNR 2/105/1 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, ławy 
fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

Ława 8,6*4*0,888*0,001 0,030547

8,6/0,25*1,50*0,222*0,001 0,011455

Dozbrojenie narożnika 1,5*4*0,888*0,001*3 0,015984

RAZEM: 0,057986 t 0,058

99 ORGB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych, papa Icopal 
fundament 4.0 Antyradon szybki Profil SBS lub równoważna

Wyliczenie ilości robót:

8,6*0,33 2,838000

RAZEM: 2,838000 m2 2,838

100 KNR 907/202/1 Analogia. Ściana z pustaków betonowych ogrodzeniowych , powierzchnia gładka

Wyliczenie ilości robót:

2,3*1,52*0,5 1,748000

(2,3+1,9)*1,52 6,384000

RAZEM: 8,132000 m2 8,132

101 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, 1 warstwa. Np. system ICOPAL (grunt – Siplast Primer Szybki Grunt 
SBS, izolacja – Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

Wyliczenie ilości robót:

Od wewnatrz 2,3*1,52*0,5*2 3,496000

(1,9+3,81+1,9+2,3)*1,52 15,063200

RAZEM: 18,559200 m2 18,559

102 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę. Np. system ICOPAL (grunt – 
Siplast Primer Szybki Grunt SBS, izolacja – Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS 
(łączna grubość warstw 3 mm)

Wyliczenie ilości robót:

18.559 18,559000

RAZEM: 18,559000 m2 18,559

103 KNRW 
201/609/6

Analogia. Podsypka  z gotowego kruszywa, piasek

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka pod schody 12,44 12,440000

RAZEM: 12,440000 m3 12,440

104 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III, zagęszczenie 
do min Is=0,99

Wyliczenie ilości robót:

12.440 12,440000

RAZEM: 12,440000 m3 12,440

105 KNR 202/218/1 
(2)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

Schody zewnętrzne wejsciowe na podest (4,20*1,90+2,31*1,90)*0,15

klatki schodowej 1,855350

RAZEM: 1,855350 m3 1,855
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106 KNR 11/322/3 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk grubości 60 mm " na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

Spocznik w poziomie wejścia 1,9*4,0 7,600000

RAZEM: 7,600000 m2 7,600

107 KNR 221/605/3 Schody wykonywane na podbudowie, z betonu żwirowego, stopnie blokowe np. BRUK BET 
lub równoważne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,90*0,30*0,17*9 0,872100

RAZEM: 0,872100 m3 0,872

108 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż balustrady. Balustrada stalowa malowana proszkowo, wypełnienie 
pionowe co 12 cm, wysokość 110 cm.

Wyliczenie ilości robót:

(3,0+2,30+1,90)*1,10 7,920000

RAZEM: 7,920000 mb 7,920

109 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż pochwytu stalowaego malowanego proszkowo

Wyliczenie ilości robót:

3,0+1,9+2,0 6,900000

RAZEM: 6,900000 mb 6,900

1.10 Element Przebudowa zejścia do kotlowni

110 KNR 401/1306/1 Demontaż balustrad stalowych szt 4,000

111 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Schody i murek oporowy (5,5+1,5)*0,30*2,0 4,200000

(3,5+1,2)*1,5*0,25 1,762500

RAZEM: 5,962500 m3 5,963

112 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, 
kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

Ławy fundamentowe (5,0+1,5)*0,40*0,40 1,040000

RAZEM: 1,040000 m3 1,040

113 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Ławy fundamentowe (5,0+1,5)*0,40*0,10 0,260000

RAZEM: 0,260000 m3 0,260

114 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6 m, beton podawany pompą, 
C25/30

Wyliczenie ilości robót:

Ławy fundamentowe (5,0+1,5)*0,40*0,30 0,780000

RAZEM: 0,780000 m3 0,780

115 KNNR 2/105/1 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, ławy 
fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

Ława 6,5*4*0,888*0,001 0,023088

6,5/0,25*1,50*0,222*0,001 0,008658

Dozbrojenie narożnika 1,5*4*0,888*0,001 0,005328

RAZEM: 0,037074 t 0,037

116 ORGB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych, papa Icopal 
fundament 4.0 Antyradon szybki Profil SBS lub równoważna

Wyliczenie ilości robót:

6,5*0,33 2,145000

RAZEM: 2,145000 m2 2,145

117 KNR 907/202/1 Analogia. Ściana z pustaków betonowych ogrodzeniowych , powierzchnia gładka

Wyliczenie ilości robót:

(5,0+1,5)*1,80 11,700000

RAZEM: 11,700000 m2 11,700

118 KNR 907/206/1 Analogia. Ułożenie daszków płaskich , powierzchnia gładka

Wyliczenie ilości robót:

5,0+1,5 6,500000

RAZEM: 6,500000 m 6,500

119 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, 1 warstwa. Np. system ICOPAL (grunt – Siplast Primer Szybki Grunt 
SBS, izolacja – Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

Wyliczenie ilości robót:

(5,0+1,5)*1,80 11,700000

RAZEM: 11,700000 m2 11,700
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120 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę. Np. system ICOPAL (grunt – 
Siplast Primer Szybki Grunt SBS, izolacja – Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS 
(łączna grubość warstw 3 mm)

Wyliczenie ilości robót:

11.700 11,700000

RAZEM: 11,700000 m2 11,700

121 KNRW 
201/609/6

Analogia. Podsypka  z gotowego kruszywa, piasek

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka pod schody 2,5 2,500000

Zasypanie wokół schodów (1,5+5,0)*1,0*2,0 13,000000

RAZEM: 15,500000 m3 15,500

122 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III, zagęszczenie 
do min Is=0,99

Wyliczenie ilości robót:

15.500 15,500000

RAZEM: 15,500000 m3 15,500

123 KNR 11/322/3 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk grubości 60 mm " na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

Spocznik w poziomie wejścia do kotłowni 1,30*1,50 1,950000

RAZEM: 1,950000 m2 1,950

124 KNR 221/605/3 Schody wykonywane na podbudowie, z betonu żwirowego, stopnie blokowe np. BRUK BET 
lub równoważne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,50*0,30*0,15*10 0,675000

RAZEM: 0,675000 m3 0,675

125 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż balustrady. Balustrada stalowa malowana proszkowo, wypełnienie 
pionowe co 12 cm, wysokość 110 cm.

Wyliczenie ilości robót:

5,0+1,5 6,500000

RAZEM: 6,500000 mb 6,500

126 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż pochwytu stalowaego malowanego proszkowo
mb 3,800

127 KNNR 4/216/2 
(1)

Wpusty żeliwne, , Fi˙100˙mm
szt 1,000

128 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm
m 1,000
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1.11 Element Roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne

129 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Pom. 1.1 Hol i komunikacja (8,2*2+4,2+2,91+0,48+1,9)*3,7-3,5*2,85 85,818000

Pom. 1.2 Biuro (4,82*2+4,02*2)*4,24 74,963200

Pom. 1.3 Archiwum (2,42*2+4,82*2)*4,24 61,395200

Pom. 1.4 Sala ślubów (7,16*2+4,82*2)*4,24 101,590400

Pom. 1.5 Kuchnia (3,02*2+4,82*2)*4,24 66,483200

Pom. 1.6 Sala sesyjna (9,9*2+13,16*2)*4,24 195,548800

Pom. 1.7 Biuro rady (4,94*2+5,47*2)*4,24 88,276800

Pom. 1.8 Toaleta damska (3,52*2+2,01*2)*4,24 46,894400

Pom. 1.9 Toaleta męska (3,34*2+1,5*2+3,34*2+1,9*2)*4,24 85,478400

Pom. 1.10 Toaleta dla (2,6*2+2,0*2)*4,24

niepelnosprawnych 39,008000

Pom. 1.11 Komunikacja (2,6*2+3,35*2)*4,24 50,456000

Pom. 1.12 Komunikacja (16,98*2+2,5*2+4,2*2+5,43)*4,24 223,829600

Pom. 1.13 Archiwum (2,88+2,08+2,54+0,35+0,37)*3,70 30,414000

Piętro

Pom. 2.1 Komunikacja (21,01*2+2,5*2+4,2*2+5,43)*3,0 182,550000

Pom. 2.2 Biuro (3,55*2+4,82*2)*3,0 50,220000

Pom. 2.3 Biuro (3,95*2+4,82*2)*3,0 52,620000

Pom. 2.4 Biuro (3,55*2+4,82*2)*3,0 50,220000

Pom. 2.5 Biuro (5,59*2+4,82*2)*3,0 62,460000

Pom. 2.6 Kuchnia (1,92*2+4,82*2)*3,0 40,440000

Pom. 2.7 Biuro (6,1*2+4,82*2)*3,0 65,520000

Pom. 2.8 Archiwum (1,72*2+4,82*2)*3,0 39,240000

Pom. 2.9 Archiwum (8,09*2+6,0*2)*3,0 84,540000

Pom. 2.10 Biuro (3,55*2+5,47*2)*3,0 54,120000

Pom. 2.11 Biuro (3,55*2+5,47*2)*3,0 54,120000

Pom. 2.12 Biuro (3,55*2+5,47*2)*3,0 54,120000

Pom. 2.13 Toaleta damska (3,52*2+2,01*2)*3,0 33,180000

Pom. 2.14 Toaleta męska (3,34*2+1,9*2+3,34*2+1,5*2)*3,0 60,480000

Pom. 2.15 Kotłownia (2,6*2+2,0*2)*3,0 27,600000

Pom. 2.16 Komunikacja (3,35*2+2,6*2)*3,0 35,700000

RAZEM: 2 097,286000 m2 2 097,286

130 KNR 202/803/6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Pom. 1.6 Sala sesyjna 9,9*13,16 130,284000

Piętro

Pom. 2.1 Komunikacja 61,74 61,740000

Pom. 2.2 Biuro 16,86 16,860000

Pom. 2.3 Biuro 18,52 18,520000

Pom. 2.4 Biuro 16,53 16,530000

Pom. 2.5 Biuro 26,44 26,440000

Pom. 2.6 Kuchnia 9,20 9,200000

Pom. 2.7 Biuro 28,99 28,990000

Pom. 2.8 Archiwum 8,10 8,100000

Pom. 2.9 Archiwum 37,30 37,300000

Pom. 2.10 Biuro 19,06 19,060000

Pom. 2.11 Biuro 19,15 19,150000

Pom. 2.12 Biuro 18,93 18,930000

Schody

Schody od spodu 2,7*1,7+2,5*1,7+3,0*1,7+1,7*1,7*2 19,720000

Schody z czoła (2,7+2,5+3,0)*0,15+0,1686*0,28*0,5*(9+8+9) 1,843704

RAZEM: 432,667704 m2 432,668

131 KNR 202/810/6 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20 cm i o powierzchni otworów ponad 3 m2, 
wykonywane ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

Fasady (3,5+2,85*2)*0,25 2,300000

Drzwi powyżej 2,0m2 (1,5+2,0*2)*0,25*2+(2,10+2,10*2)*0,25*3+(1,5+2,

0*2)*0,38 9,565000

Okna powyzej 2,0m2 (1,1+2,35*2)*0,25*13 18,850000

RAZEM: 30,715000 m2 30,715
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132 DC 19/404/4 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pionowa

Wyliczenie ilości robót:

Strefa przy umywalkach o powierzchni 9,0

1m2/1 umywalkę 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

133 DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
wklejenie taśmy uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:

Przyjęto 1mb/umywalkę lub zlewozmywk 9,0 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,000

134 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej, metoda kombinowana, płytki wg projektu 
wnętrz

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Pom. 1.5 Kuchnia (3,8+3,7+0,25)*2,0 15,500000

Pom. 1.8 Toaleta damska (3,52*2+2,01*2)*2,5 27,650000

Pom. 1.9 Toaleta męska (3,34*2+1,5*2+3,34*2+1,9*2)*2,5 50,400000

Pom. 1.10 Toaleta dla (2,6*2+2,0*2)*2,5

niepelnosprawnych 23,000000

Pom. 1.11 Komunikacja (2,6*2+3,35)*2,5 21,375000

Piętro

Pom. 2.6 Kuchnia 4,82*3,0 14,460000

Pom. 2.13 Toaleta damska (3,52*2+2,01*2)*2,5 27,650000

Pom. 2.14 Toaleta męska (3,34*2+1,9*2+3,34*2+1,5*2)*2,5 50,400000

Pom. 2.15 Kotłownia (2,6*2+2,0*2)*2,75 25,300000

Pom. 2.16 Komunikacja (3,35+2,6*2)*2,5 21,375000

RAZEM: 277,110000 m2 277,110

135 KNR 12/829/7 Licowanie ścian lustrami

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Pom. 1.8 Toaleta damska 2,05*1,6 3,280000

Pom. 1.9 Toaleta męska 2,4*1,6 3,840000

Pom. 1.10 Toaleta dla 1,6*1,15

niepelnosprawnych 1,840000

Pom. 1.11 Komunikacja 3,35*2,5 8,375000

Piętro

Pom. 2.13 Toaleta damska 2,05*1,6 3,280000

Pom. 2.14 Toaleta męska 2,4*1,6 3,840000

Pom. 2.16 Komunikacja 3,35*2,5 8,375000

RAZEM: 32,830000 m2 32,830
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136 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie,
ściany, podłoże z tynku, wraz z listwami narożnikowymi

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Pom. 1.1 Hol i komunikacja (8,2*2+4,2+2,91+0,48+1,9)*3,3-3,5*2,85 75,462000

Pom. 1.2 Biuro (4,82*2+4,02*2)*2,75 48,620000

Pom. 1.3 Archiwum (2,42*2+4,82*2)*2,75 39,820000

Pom. 1.4 Sala ślubów (7,16*2+4,82*2)*3,5 83,860000

Pom. 1.5 Kuchnia (3,02*2+4,82*2)*2,75 43,120000

Pom. 1.6 Sala sesyjna (9,9*2+13,16*2)*4,0 184,480000

Pom. 1.7 Biuro rady (4,94*2+5,47*2)*2,75 57,255000

Pom. 1.8 Toaleta damska (3,52*2+2,01*2)*2,5 27,650000

Pom. 1.9 Toaleta męska (3,34*2+1,5*2+3,34*2+1,9*2)*2,5 50,400000

Pom. 1.10 Toaleta dla (2,6*2+2,0*2)*2,5

niepelnosprawnych 23,000000

Pom. 1.11 Komunikacja (2,6*2+3,35*2)*2,5 29,750000

Pom. 1.12 Komunikacja (16,98*2+2,5*2+4,2*2+5,43)*3,0 158,370000

Pom. 1.13 Archiwum (2,88+2,08+2,54+0,35+0,37)*3,0 24,660000

Piętro

Pom. 2.1 Komunikacja (21,01*2+2,5*2+4,2*2+5,43)*2,84 172,814000

Pom. 2.2 Biuro (3,55*2+4,82*2)*2,84 47,541600

Pom. 2.3 Biuro (3,95*2+4,82*2)*2,84 49,813600

Pom. 2.4 Biuro (3,55*2+4,82*2)*2,84 47,541600

Pom. 2.5 Biuro (5,59*2+4,82*2)*2,84 59,128800

Pom. 2.6 Kuchnia (1,92*2+4,82*2)*2,84 38,283200

Pom. 2.7 Biuro (6,1*2+4,82*2)*2,84 62,025600

Pom. 2.8 Archiwum (1,72*2+4,82*2)*2,84 37,147200

Pom. 2.9 Archiwum (8,09*2+6,0*2)*2,84 80,031200

Pom. 2.10 Biuro (3,55*2+5,47*2)*2,84 51,233600

Pom. 2.11 Biuro (3,55*2+5,47*2)*2,84 51,233600

Pom. 2.12 Biuro (3,55*2+5,47*2)*2,84 51,233600

Pom. 2.13 Toaleta damska (3,52*2+2,01*2)*2,5 27,650000

Pom. 2.14 Toaleta męska (3,34*2+1,9*2+3,34*2+1,5*2)*2,5 50,400000

Pom. 2.15 Kotłownia (2,6*2+2,0*2)*2,5 23,000000

Pom. 2.16 Komunikacja (3,35*2+2,6*2)*2,84 33,796000

minus płytki -277.110 -277,110000

plus ościeża 30.715 30,715000

RAZEM: 1 482,925600 m2 1 482,926

137 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie,
stropy, podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

432.668 432,668000

RAZEM: 432,668000 m2 432,668

138 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Dostawa i montaż listwy (np gipsowa, styropian osiatkowany z warstwą 
szpachlu)i , przeznaczona do malowania.Wg projektu wnętrz.

Wyliczenie ilości robót:

Sala ślubow 7,16+4,82+3,0*15+4,82*30 201,580000

Sala sesyjna 3,20*16+13,16*2+9,90+9,90*34 424,020000

RAZEM: 625,600000 mb 625,600

139 KNR 202/1505/3 Analogia. Malowanie farbami  wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne. 
Malowanie wg projektu wnętrz.

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 1482.926 1 482,926000

RAZEM: 1 482,926000 m2 1 482,926

140 KNR 202/1505/3 Analogia. Malowanie farbami  wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne. 
malowanie wg projektu wnętrz.

Wyliczenie ilości robót:

Sufity 432.668 432,668000

RAZEM: 432,668000 m2 432,668

141 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne szt 19,000

142 KNR 217/205/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,000

143 KNR 217/113/2 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 
200˙mm, ocynkowane, ocieplane wełną mineralną
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,065*1,5*2 1,224600

RAZEM: 1,224600 m2 1,225
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144 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników 
CD i UD, ruszt podwójny podwieszany, płyta GKBI gr. 12,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Pom. 1.1 Hol i komunikacja 27,67 27,670000

Pom. 1.2 Biuro 19,02 19,020000

Pom. 1.3 Archiwum 11,45 11,450000

Pom. 1.4 Sala ślubów 34,15 34,150000

Pom. 1.5 Kuchnia 14,15 14,150000

Pom. 1.6 Sala sesyjna 129,59 129,590000

Pom. 1.7 Biuro rady 26,55 26,550000

Pom. 1.8 Toaleta damska 6,91 6,910000

Pom. 1.9 Toaleta męska 11,05 11,050000

Pom. 1.10 Toaleta dla 4,85

niepelnosprawnych 4,850000

Pom. 1.11 Komunikacja 8,53 8,530000

Pom. 1.12 Komunikacja (sufit poziomo + 57,73+5,43*0,82

przy klatce pionowo) 62,182600

Pom. 1.13 Archiwum 5,72 5,720000

Piętro

Pom. 2.13 Toaleta damska 6,52 6,520000

Pom. 2.14 Toaleta męska 10,82 10,820000

Pom. 2.15 Kotłownia 4,85 4,850000

Pom. 2.16 Komunikacja 8,53 8,530000

Obudowa podciągu 5,43*(0,30+0,30+0,30) 4,887000

Obudowa pionów 0,25*2*4,24*3 6,360000

0,25*2*3,0*4 6,000000

0,5*3*3,0 4,500000

RAZEM: 414,289600 m2 414,290

145 KNRPP 
05/01/12

Dostawa i montaż klapy rewizyjnej sufitowej do obsługi centrali wentylacyjnej. Klapa stalowa
malowana proszkowo , powierzchnia 1,2m2 lub równoważna kpl 1,000

146 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi  wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i 
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

414.290 414,290000

RAZEM: 414,290000 m2 414,290

147 KNR 202/1219/3 Wycieraczki do obuwia 40x60 cm szt 6,000

148 KNRPP 
05/01/18

Dostawa i montaż wycieraczki wewnętrznej np. Wycieraczka Algumata  - moduł 50x150 cm 
- wewnętrzna w ramce szt 1,000

149 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż obudowy grzejnikow wg projektu wnętrz

Wyliczenie ilości robót:

(0,30+7,18+0,30+9,0+0,30)*0,90 15,372000

RAZEM: 15,372000 m2 15,372

1.12 Element Posadzki

150 ORGB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 
m2

Wyliczenie ilości robót:

34,43+81,84+130,28+128,42 374,970000

RAZEM: 374,970000 m2 374,970

151 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1 warstwa, styropian  gr 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

374.970 374,970000

RAZEM: 374,970000 m2 374,970

152 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

673.363 673,363000

RAZEM: 673,363000 m2 673,363
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153 KNR 202/1106/1 Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25 mm. Beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Pom. 1.1 Hol i komunikacja 27,67 27,670000

Pom. 1.2 Biuro 19,02 19,020000

Pom. 1.3 Archiwum 11,45 11,450000

Pom. 1.4 Sala ślubów 34,15 34,150000

Pom. 1.5 Kuchnia 14,15 14,150000

Pom. 1.6 Sala sesyjna 129,59 129,590000

Pom. 1.7 Biuro rady 26,55 26,550000

Pom. 1.8 Toaleta damska 6,91 6,910000

Pom. 1.9 Toaleta męska 11,05 11,050000

Pom. 1.10 Toaleta dla 4,85

niepelnosprawnych 4,850000

Pom. 1.11 Komunikacja 8,53 8,530000

Pom. 1.12 Komunikacja (sufit poziomo + 57,73+5,43*0,82

przy klatce pionowo) 62,182600

Pom. 1.13 Archiwum 5,72 5,720000

Piętro

Pom. 2.1 Komunikacja 61,74 61,740000

Pom. 2.2 Biuro 16,86 16,860000

Pom. 2.3 Biuro 18,52 18,520000

Pom. 2.4 Biuro 16,53 16,530000

Pom. 2.5 Biuro 26,44 26,440000

Pom. 2.6 Kuchnia 9,20 9,200000

Pom. 2.7 Biuro 28,99 28,990000

Pom. 2.8 Archiwum 8,10 8,100000

Pom. 2.9 Archiwum 37,30 37,300000

Pom. 2.10 Biuro 19,06 19,060000

Pom. 2.11 Biuro 19,15 19,150000

Pom. 2.12 Biuro 18,93 18,930000

Pom. 2.13 Toaleta damska 6,52 6,520000

Pom. 2.14 Toaleta męska 10,82 10,820000

Pom. 2.15 Kotłownia 4,85 4,850000

Pom. 2.16 Komunikacja 8,53 8,530000

RAZEM: 673,362600 m2 673,363

154 KNR 202/1106/3 Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 
mm. Pogrubienie do 50 mm.  Beton C16/20
Krotność=2,5

Wyliczenie ilości robót:

673.363 673,363000

RAZEM: 673,363000 m2 673,363

155 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

673.363 673,363000

RAZEM: 673,363000 m2 673,363

156 DC 19/404/3 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pozioma

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Pom. 1.8 Toaleta damska 6,91 6,910000

Pom. 1.9 Toaleta męska 11,05 11,050000

Pom. 1.10 Toaleta dla 4,85

niepelnosprawnych 4,850000

Piętro

Pom. 2.13 Toaleta damska 6,52 6,520000

Pom. 2.14 Toaleta męska 10,82 10,820000

Pom. 2.15 Kotłownia 4,85 4,850000

RAZEM: 45,000000 m2 45,000
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157 DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
wklejenie taśmy uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Pom. 1.8 Toaleta damska (3,52*2+2,01*2) 11,060000

Pom. 1.9 Toaleta męska (3,34*2+1,5*2+3,34*2+1,9*2) 20,160000

Pom. 1.10 Toaleta dla (2,6*2+2,0*2)

niepelnosprawnych 9,200000

Piętro

Pom. 2.13 Toaleta damska (3,52*2+2,01*2) 11,060000

Pom. 2.14 Toaleta męska (3,34*2+1,9*2+3,34*2+1,5*2) 20,160000

Pom. 2.15 Kotłownia (2,6*2+2,0*2) 9,200000

RAZEM: 80,840000 m 80,840

158 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, metoda kombinowana. Płytki  -
wymagania wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Pom. 1.1 Hol i komunikacja 27,67 27,670000

Pom. 1.5 Kuchnia 14,15 14,150000

Pom. 1.8 Toaleta damska 6,91 6,910000

Pom. 1.9 Toaleta męska 11,05 11,050000

Pom. 1.10 Toaleta dla 4,85

niepelnosprawnych 4,850000

Pom. 1.11 Komunikacja 8,53 8,530000

Pom. 1.12 Komunikacja (sufit poziomo + 57,73+5,43*0,82

przy klatce pionowo) 62,182600

Pom. 1.13 Archiwum 5,72 5,720000

Piętro

Pom. 2.1 Komunikacja 61,74 61,740000

Pom. 2.6 Kuchnia 9,20 9,200000

Pom. 2.13 Toaleta damska 6,52 6,520000

Pom. 2.14 Toaleta męska 10,82 10,820000

Pom. 2.15 Kotłownia 4,85 4,850000

Pom. 2.16 Komunikacja 8,53 8,530000

RAZEM: 242,722600 m2 242,723

159 KNR 12/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik  do 15 cm, 
metoda kombinowana. Płytki  - wymagania wg projektu wykonczenia wnętrz.

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Pom. 1.1 Hol i komunikacja (8,2*2+4,2+2,91+0,48+1,9) 25,890000

Pom. 1.5 Kuchnia (3,02*2+4,82*2) 15,680000

Pom. 1.11 Komunikacja (2,6*2+3,35*2) 11,900000

Pom. 1.12 Komunikacja (16,98*2+2,5*2+4,2*2+5,43) 52,790000

Pom. 1.13 Archiwum (2,88+2,08+2,54+0,35+0,37) 8,220000

Piętro

Pom. 2.1 Komunikacja (21,01*2+2,5*2+4,2*2+5,43) 60,850000

Pom. 2.6 Kuchnia (1,92*2+4,82*2) 13,480000

Pom. 2.15 Kotłownia (2,6*2+2,0*2) 9,200000

Pom. 2.16 Komunikacja (3,35*2+2,6*2) 11,900000

RAZEM: 209,910000 m 209,910
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160 NNRNKB 
202/1130/2 (1)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, 
powierzchnia ponad 8˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Pom. 1.2 Biuro 19,02 19,020000

Pom. 1.3 Archiwum 11,45 11,450000

Pom. 1.7 Biuro rady 26,55 26,550000

Piętro

Pom. 2.2 Biuro 16,86 16,860000

Pom. 2.3 Biuro 18,52 18,520000

Pom. 2.4 Biuro 16,53 16,530000

Pom. 2.5 Biuro 26,44 26,440000

Pom. 2.7 Biuro 28,99 28,990000

Pom. 2.8 Archiwum 8,10 8,100000

Pom. 2.9 Archiwum 37,30 37,300000

Pom. 2.10 Biuro 19,06 19,060000

Pom. 2.11 Biuro 19,15 19,150000

Pom. 2.12 Biuro 18,93 18,930000

RAZEM: 266,900000 m2 266,900

161 KNR 202/1112/3 Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe, 
wymagania wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

266.900 266,900000

RAZEM: 266,900000 m2 266,900

162 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych

Wyliczenie ilości robót:

266.900 266,900000

RAZEM: 266,900000 m2 266,900

163 KNR 202/1113/7 Listwy przyścienne PCW zgrzewane - wywinięcie wykladziny na ścianę

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Pom. 1.2 Biuro (4,82*2+4,02*2) 17,680000

Pom. 1.3 Archiwum (2,42*2+4,82*2) 14,480000

Pom. 1.7 Biuro rady (4,94*2+5,47*2) 20,820000

Piętro

Pom. 2.2 Biuro (3,55*2+4,82*2) 16,740000

Pom. 2.3 Biuro (3,95*2+4,82*2) 17,540000

Pom. 2.4 Biuro (3,55*2+4,82*2) 16,740000

Pom. 2.5 Biuro (5,59*2+4,82*2) 20,820000

Pom. 2.7 Biuro (6,1*2+4,82*2) 21,840000

Pom. 2.8 Archiwum (1,72*2+4,82*2) 13,080000

Pom. 2.9 Archiwum (8,09*2+6,0*2) 28,180000

Pom. 2.10 Biuro (3,55*2+5,47*2) 18,040000

Pom. 2.11 Biuro (3,55*2+5,47*2) 18,040000

Pom. 2.12 Biuro (3,55*2+5,47*2) 18,040000

RAZEM: 242,040000 m 242,040

164 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż podłogi z deski FINISHPARKIET jodełka klasyczna, olejowana

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.4 Sala ślubów 34,15 34,150000

Pom. 1.6 Sala sesyjna 129,59 129,590000

RAZEM: 163,740000 m2 163,740

165 KNR 202/1111/6 Cokół dla posadzek z deszczułek i parkietu

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Pom. 1.4 Sala ślubów (7,16*2+4,82*2) 23,960000

Pom. 1.6 Sala sesyjna (9,9*2+13,16*2) 46,120000

RAZEM: 70,080000 m 70,080

1.13 Element Stolarka okienna i drzwiowa

166 KNR 19/1023/9 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, do 2,0˙m2, osadzanie na kotwach, wymagania wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

1,0*1,8*(6+21) 48,600000

1,0*2,35*13 30,550000

RAZEM: 79,150000 m2 79,150
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167 KNR 19/1023/12
(1)

Drzwi wejściowe zewnętrzne przeszklone z PCV z obróbką obsadzenia, osadzanie na 
kotwach, wymagania wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi zewnętrzne do sali sesyjnej 1,5*2,10 3,150000

Drzwi zewnętrzne wyjsciowe z klatki 1,5*2,10

schodowej 3,150000

RAZEM: 6,300000 m2 6,300

168 KNR 19/1023/12
(1)

Drzwi wewnętrzne z PCV z obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

2,10*2,10 4,410000

6,36*2,0 12,720000

RAZEM: 17,130000 m2 17,130

169 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników zewnetrznych stalowych

Wyliczenie ilości robót:

27+13 40,000000

RAZEM: 40,000000 szt 40,000

170 KW 1/101/1 Dostawa podokienników stalowych malowanych proszkowo szerokości 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,1*(27+13) 44,000000

RAZEM: 44,000000 mb 44,000

171 KNR 401/321/2 Analogia. Dostawa i obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z PCV białych

Wyliczenie ilości robót:

1,1*(27+13) 44,000000

RAZEM: 44,000000 mb 44,000

172 KNR 19/1024/8 
(4)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, 
osadzanie na dyblach. EI30

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,10 3,150000

RAZEM: 3,150000 m2 3,150

173 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Dostawa i montaz drzwi całoszklanych. Wg projektu wnętrz.

Wyliczenie ilości robót:

2,10*2,10 4,410000

RAZEM: 4,410000 m2 4,410

174 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Dostawa i montaz drzwi całoszklanych EI30. Wg projektu wnętrz.

Wyliczenie ilości robót:

2,10*2,10 4,410000

RAZEM: 4,410000 m2 4,410

175 KNR 19/1024/5 
(4)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni 
ponad 3,0˙m2, osadzanie na dyblach.

Wyliczenie ilości robót:

Fasada wejściowa 3,5*2,85 9,975000

RAZEM: 9,975000 m2 9,975

176 KNRPP 
05/01/13/1

Kalkulacja własna. Dostawa i montaż drzwi wewnetrznych płytowych. DRZWI 
WEWNĘTRZNE "UKRYTE" DRE, SARA ECO
POWIERCHNIA SKRZYDEŁ W KOLORZE ŚCIAN lub rownoważne szt 1,000

177

178 KNRPP 
05/01/13/1

Kalkulacja własna. Dostawa i montaż drzwi wewnetrznych płytowych. DRZWI 
WEWNĘTRZNE "UKRYTE" EI30
POWIERCHNIA SKRZYDEŁ W KOLORZE ŚCIAN wg projektu wnętrz  lub równoważne szt 1,000

179 KNRPP 
05/01/13/1

Kalkulacja własna. Dostawa i montaż drzwi wewnetrznych płytowych. DRZWI 
WEWNĘTRZNE KOLOR JASNY SZARY, MAT wg projektu wnętrz lub równoważne

Wyliczenie ilości robót:

8+16 24,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24,000

180 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż. Roleta aluminiowa wewnętrzna elektrycznie opuszczana.

Wyliczenie ilości robót:

1,72*3,0 5,160000

RAZEM: 5,160000 m2 5,160
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1.14 Element Elewacja

181 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej , przyklejenie płyt do ścian. Wełna 
mineralna gr 20 cm.

Wyliczenie ilości robót:

Pas welny (10,50+14,06+10,50)*0,80 28,048000

1,75*3,20+1,20*4,0 10,400000

(2,0+4,0)*2,0 12,000000

Na zamurowanym oknie 2,0*0,85 1,700000

RAZEM: 52,148000 m2 52,148

182 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian EPS 
70-031 gr 20 cm.

Wyliczenie ilości robót:

Ściany zewnętrzne 28,03*8,26*2+14,06*8,26*2+8,0*4,0+8,0*3,60 756,126800

minus stolarka -1,0*1,8*27 -48,600000

-1,0*2,35*13 -30,550000

-3,5*2,85 -9,975000

-1,2*2,0*2 -4,800000

minus pod panelami -51.675 -51,675000

minus pas welny mineralnej -52.148 -52,148000

RAZEM: 558,378800 m2 558,379

183 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian EPS 
70-031 gr 15 cm.

Wyliczenie ilości robót:

Pod panelami elewacyjnymi 42.325 42,325000

Pod oknami 1,0*0,85*11 9,350000

RAZEM: 51,675000 m2 51,675

184 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 
plastikowych do ścian z cegły

Wyliczenie ilości robót:

52.148*5 260,740000

558.379*5 2 791,895000

19.760*5 98,800000

51.675*5 258,375000

RAZEM: 3 409,810000 szt 3 409,810

185 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian EPS 
70-031 gr 10 cm.

Wyliczenie ilości robót:

8,0*1,50 12,000000

8,0*0,97 7,760000

RAZEM: 19,760000 m2 19,760

186 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 558.379+19.760 578,139000

Cokół 28,03*(0,15+0,80)/2*2+14,06*0,80+14,06*0,15+8,

0*0,15*2 42,385500

Obmurówka komina ponad dachem (0,36*2+0,25*2+0,065*4)*0,80*5 5,920000

(0,72*2+0,25*2+0,065*4)*0,80*2 3,520000

(0,86*2+0,25*2+0,065*4)*0,80 1,984000

(0,90*2+0,25*2+0,065*4)*0,80 2,048000

RAZEM: 633,996500 m2 633,997

187 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży. Styropian EPS 
70-031 gr 2 cm.

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża (1,0+1,8*2)*0,20*27 24,840000

(1,0+2,35*2)*0,15*13 11,115000

(3,5+2,85*2)*0,15 1,380000

(1,2+2,0*2)*0,15*2 1,560000

RAZEM: 38,895000 m2 38,895

188 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

38.895 38,895000

RAZEM: 38,895000 m2 38,895
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189 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Narożniki budynku 8,26*4+0,75*2+8,0 42,540000

Cokoł 28,03*2+14,06*2+8,0*2 100,180000

Ościeża

(1,0+1,8*2)*27 124,200000

(1,0+2,35*2)*27 153,900000

3,5+2,85*2 9,200000

(1,2+2,0*2)*2 10,400000

Wneki pod panele 1,0+3,8*2+1,8*2*8+2,0*2*2+5,35*2*2 66,800000

Wneki podokienne 0,85*5*11+0,75*2*6 55,750000

RAZEM: 562,970000 mb 562,970

190 KNR 17/926/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" z suchej
mieszanki, wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 2,0 mm , nałożenie
na podłoże farby gruntującej , 1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Ściana 633.997 633,997000

Ościeża 38.895 38,895000

RAZEM: 672,892000 m2 672,892

191 KNR 17/926/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" z suchej
mieszanki, wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 2,0 mm, na 
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych.

Wyliczenie ilości robót:

Ściana 633.997 633,997000

minus ściana okładana panelami -42.325 -42,325000

RAZEM: 591,672000 m2 591,672

192 KNR 17/926/5 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" z suchej
mieszanki, wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 2,0 mm, na 
ościeżach, szerokość do 30 cm.

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża 38.895 38,895000

RAZEM: 38,895000 m2 38,895

193 ORGB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, grunt pod farbę

Wyliczenie ilości robót:

591.672 591,672000

38.895 38,895000

RAZEM: 630,567000 m2 630,567

194 KNRW 
202/1510/11

Malowanie farbami, zewnętrzne powierzchnie ocieplone, bez gruntowania. Kolor wg 
wizualizacji elewacji

Wyliczenie ilości robót:

630.567 630,567000

RAZEM: 630,567000 m2 630,567

195 KNR 202/920/4 Analogia. Licowanie ścian deską kompozytową jasne drewno wraz z podkonstrukcją

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 1,0*3,8 3,800000

1,0*2,0*8 16,000000

1,0*5,35*2 10,700000

4,30*2,75 11,825000

RAZEM: 42,325000 m2 42,325

196 KNRPP 
05/04/02

Dostawa i montaż napisu przestrzennego pełnego (URZĄD GMINY NOWE MIASTO NAD 
WARTĄ) , wysokość liter 40 cm kpl 1,000

1.15 Element Winda

197 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montasz windy osobowej
KPL 1,000

2 Grupa Instalacje elektryczne

2.1 Element Instalacje elektryczna

198 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody , przewód BiTflame 1000, FE180/E90 3x1,5 mm2
m 50,000

199 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody , przewód N2XH-J 3x1,5 mm2
m 3 400,000

200 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody , przewód N2XH-J 3x2,5 mm2
m 3 850,000

201 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody , przewód N2XH-J 5x6,0 mm2
m 10,000

202 KNR 508/209/6 
(1)

Przewody , przewód N2XH-J 5x16,0 mm2
m 40,000

203 KNR 510/107/6 Analogia. Uładanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie, kabej YKY 4x35mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 25,000
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204 KNR 508/502/10 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe

Wyliczenie ilości robót:

185,0+39,0 224,000000

RAZEM: 224,000000 kpl 224,000

205 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA OŚWIETLENIOWA O PARAMETRACH 3700LM IP20 
37W 4000K  NP. SQ 600 LED szt 73,000

206 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA OŚWIETLENIOWA O PARAMETRACH  2300 lm 24W
IP54 4000K NP. SQ 300 LED PLUS LENS KOLOR BIAŁY szt 73,000

207 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA ZEWNĘTRZNA TYPU KINKIET LED WEDŁUG 
ARANŻACJI ARCHITEKTONICZNEJ szt 10,000

208 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA OŚWIETLENIOWA O PARAMETRACH 5050LM  
50W 4000K DALI  OP. ZGODNIE Z PROJEKTEM ARANŻ. WNĘTRZA szt 6,000

209 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA OŚWIETLENIOWA O PARAMETRACH 11050LM  
100W 4000K DALI  OP. ZGODNIE Z PROJEKTEM ARANŻ. WNĘTRZA szt 7,000

210 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA WEWNĘTRZNA TYPU KINKIET LED WEDŁUG 
ARANŻACJI ARCHITEKTONICZNEJ szt 16,000

211 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA EWAKUACYJNA - SAFE LED I 1W 3H AT J
PIKTOGRAM DOBRANY DO MIEJSCA ROZMIESZCZENIA OPRAWY szt 8,000

212 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO 
PRZESTRZENI OTWARTEJ AWEX ODB/3x1/C/3/SE/AT/WH Z MODUŁEM GRZEJNYM szt 3,000

213 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO OPTYKA DO 
PRZESTRZENI OTWARTEJ AWEX LV2O/3/C/1/SE/AT/WH szt 24,000

214 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO OPTYKA 
KORYTARZOWA AWEX LV2R/3/C/1/SE/AT/WH szt 4,000

215 KNR 508/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek 
osadzonych w podłożu ceglanym, wykonanie ślepych otworów ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

Łączniki 16+13+2+1 32,000000

Gniazda 2+64+30+2 98,000000

RAZEM: 130,000000 szt 130,000

216 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do 
przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - 
cement, 1 wylot

Wyliczenie ilości robót:

130.000 130,000000

RAZEM: 130,000000 szt 130,000

217 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik 
p/t w puszce instalacyjnej świecznikowy szt 13,000

218 KNR 508/307/2 
(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik 
p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy szt 16,000

219 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik 
p/t w puszce instalacyjnej schodowy szt 2,000

220 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik 
p/t w puszce instalacyjnej krzyżowy dwubiegunowy szt 1,000

221 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem. Gniazdo podwójne 
230V IP20

Wyliczenie ilości robót:

64+2+2 68,000000

RAZEM: 68,000000 szt 68,000

222 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem. Gniazdo hermetyczne 
230V IP44 szt 30,000

223 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż zestawu gniazd w puszce podłogowej (3x230V, 2xRJ45, ładowarka 
1xUSB) KPL 33,000

224 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż zestawu gniazd w puszce nablatowej (2x230V, 2xRJ45, ładowarka 
1xUSB, 1xHDMI) KPL 29,000

225 KNR 508/602/3 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, bednarka do 
120˙mm2 na wspornikach na cegle, kucie mechaniczne m 20,000

226 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 45,000

227 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 1,000

228 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 45,000

229 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 45,000

230 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,000

231 KNNR 5/1303/4 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 1,000

232 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż tablicy głównej RL1
kpl 1,000

233 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż tablicy głównej RL2
kpl 1,000

234 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż RG
kpl 1,000

235 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż głownego wyłącznika prądu
szt 2,000
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2.2 Element Instalacja piorunochronna

236 KNR 508/107/2 Rury winidurowe układane p/t , rura Fi˙28˙mm, gr ścianki 5 mm m 51,000

237 KNR 508/607/2 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt  Fi˙8˙mm, 
wciagany do rur

Wyliczenie ilości robót:

51.000 51,000000

RAZEM: 51,000000 m 51,000

238 KNR 508/9907/5
(1)

Zeszyt 4 1994r. Montaż puszek instalacyjnych (pustych) z przygotowaniem podłoża, 
skrzynka kontrolna do gruntu szt 8,000

239 KNR 508/604/3 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach płaski, 
pokrycie dachu papą m 150,000

240 KNR 508/622/1 Montaż typowych iglic, iglica kominowa szt 9,000

241 KNR 508/618/1 Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, 
uniwersalnych szt 65,000

242 KNR 508/608/7 Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120˙mm2 - w fundamencie m 120,000

243 KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z 
bednarki 120˙mm2 szt 14,000

244 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 8,000

245 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 8,000

246 KNR 508/602/7 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, bednarka do 
120˙mm2 na wspornikach na cegle, kucie ręczne m 8,000

2.3 Element Instalacja strukturalna

247 KNNR 5/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub 
gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym szt. 10,000

248 KNNR 5/302/5 Puszka instalacyjna pojedyncza szt. 10,000

249 KNNR 5/308/1 Dotawa i montaż. Gniazdo  RJ45 (UTP kat. 5) szt. 10,000

250 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła m 500,000

251 KNNR 5/101/5 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
beton m 6 650,000

252 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm - tynkowanie m 500,000

253 KNNR 5/201/1 Przewody wciągane do rur - Kabel kat.5 Kabel 4x2x0,5 kat.5 U/UTP LSOH 450MHz 
CobiCable m 6 500,000

254 KNNR 5/201/1 Przewody wciągane do rur - Kabel HDMI m 400,000

255 KNNR 5/201/1 Dwa 1 modowe włókna światłowodowe np.  Kabel światłowodowy 2J SM G.657A 9/125 
LSOH m 50,000

256 Kalkulacja 
własna

Kompletny lokalny punkt telekomunikacyjny LP-T (wyposażenie zgodnie z projektem)
kpl 1,000

257 Kalkulacja 
własna

Kompletny telekomunikacyjny punkt styku PS-T (wyposażenie zgodnie z projektem)
kpl 1,000

258 KNNR 5/406/1 Dotawa i montaż. Zarobienie końcówki kablowej szt. 268,000

259 KNR AL-01 
0506-01

Pomiary instalacji strukturalnej
linia 134,000

260 Kalkulacja 
własna

Doprowadzenie sygnał teletechnicznego od punktu przyłączenia operatora sieci 
teleinformatycznej do szafy PS-T kpl 1,000

2.4 Element Instalacja monitoringu

261 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd w cegle m 450,000

262 KNNR 5/101/5 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
beton z ewentualnym wykuciem bruzd dla jej prowadzenia m 300,000

263 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

#p21*0.05*0.05 300,000*0,03*0,025 0,225000

RAZEM: 0,225000 m3 0,225

264 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 300,000

265 KNNR 5/201/1 Przewody wciągane do rur - Kabel kat.5 Kabel 4x2x0,5 kat.6 m 300,000

266 KNR 1325/106/6 Analogia. Montaż kamery zewnętrznej o rozdzielczości 4 MPix, IR 30 m. szt 8,000

267 KNR 1325/106/6 Analogia. Montaż kamery wewnętrznej o rozdzielczości 4 MPix, IR 20 m, obrotowa szt 2,000

268 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż. Rejestrator wraz z osprzętem (monitor, myszka, klawiatura). Pojemność 
dysku do nagrywania max. rozdzielczości 30 dni. KPL 1,000

2.5 Element Instalacja alarmowa i kontroli dostępu

269 KNNR 5/101/5 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
beton z ewentualnym wykuciem bruzd dla jej prowadzenia m 100,000

270 KNRW 
508/209/5

Przewody układane w tynku, kabelkowe płaskie, podłoże różne od betonowego, do 
7,5˙mm2. Kabel alarmowy/domofonowy YTDY 6x0,5 m 100,000

271 KNNR 5/201/1 Przewody wciągane do rur - Kabel kat.5 Kabel 4x2x0,5 kat.5 U/UTP LSOH 450MHz 
CobiCable m 600,000

272 KNR 506/1612/3 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem 
- czujnika ruchu PIR
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10,000
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273 KNR 506/1602/2 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń na gotowym podłożu z podłączeniem, manipulator 
zewnętrzny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,000

274 KNR 506/1602/2 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń na gotowym podłożu z podłączeniem, ekspander 
czytników kart zbliżeniowych CA-64 SR
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

275 KNR 506/1602/2 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń na gotowym podłożu z podłączeniem, czytnik kart 
zbliżeniowych typu ASR-802/M
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,000

276 KNR 506/1602/2 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń na gotowym podłożu z podłączeniem, kontaktron 
nad drzwiami
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,000

277 KNR 506/1602/2 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń na gotowym podłożu z podłączeniem, przycisk 
ewakuacyjny typu D110
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,000

278 KNR 506/1602/2 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń na gotowym podłożu z podłączeniem,  elektrozaczep
rewersyjny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,000

279 KNRW 
510/1102/1

Dostawa i montaż sygnalizatora akustyczno-optycznego
kpl 1,000

280 KNNR 4/2323/1 Testowanie instalacji alarmowej, pomiar pierwszy pom 27,000

281 KNR 505/1401/1 Zainstalowanie i uruchomienie centralki INREGRA 64 wraz z obudową i akumulatorem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

3 Grupa Instalacje sanitarne

3.1 Element Kanalizacja sanitarna wewnętrzna

282 KNNR 1/209/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 
m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Pod kanalizację 0,40*0,60*20,0 4,800000

RAZEM: 4,800000 m3 4,800

283 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Ziemia w wykopów. 4.800-0-0-0 4,800000

RAZEM: 4,800000 m3 4,800

284 KNRW 
215/203/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, 
Fi˙160˙mm - kanalizacja do pierwszej studni rewizyjnej

Wyliczenie ilości robót:

wewnętrza 20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

285 KNRW 
215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, 
Fi˙110˙mm m 40,000

286 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙50˙mm m 20,000

287 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙110˙mm m 50,000

288 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

Umywalka 6+1 7,000000

Zlewozmywak 2 2,000000

Pisuar 4 4,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,0

289 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

Muszla ustępowa 8+1 9,000000

Wpust 3 3,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,0

290 KNRW 
215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
szt 4,000

291 KNRW 
215/218/1

Wpust ściekowy ze stali nierdzewnej dn 100
szt 3,000

292 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
szt 3,000

293 KNRW 
215/230/2

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
kpl 6,000

294 KNRW 
215/230/5

Postument porcelanowy do umywalek, standard KOŁO NOVA
kpl 6,000

295 KNRW 
215/233/3

Ustęp z płuczką, typu "kompakt" , standard KOŁO NOVA
kpl 8,000
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296 KNRW 
215/234/2

Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym
kpl 4,000

297 KNRW 
215/230/2

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych
kpl 1,000

298 KNRW 
215/233/3

Ustęp z płuczką, typu "kompakt" - dla niepełnosprawnych
kpl 1,000

299 KNRW 
215/229/5 (2)

Zlewozmywak  blachy nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem
szt 2,000

300 KNRPP 
05/01/13

Dostawa i montaż uchwytów dla osob niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej (przy 
umywalce, przy misce ustępowej) kpl 2,000

301 KNRPP 
04/01/03

Dostawa i montaż wyposażenia (uchwyty do papieru toaletowego - 8szt, pojemniki do 
reczniczków papierowych- 5 szt, kosze na śmieci - 5 szt , pojemniki do mydła - 7 szt.) kpl 1,000

3.2 Element Instalacja wodociągowa

302 KNRG 
215/601/1

Rurociągi z rur warstwowych Fi 17 mm wraz z łącznikami
m 205,000

303 KNRG 
215/601/2

Rurociągi z rur warstwowych Fi 21 mm wraz z łącznikami
m 20,000

304 KNRG 
215/601/3

Rurociągi z rur warstwowych Fi 26 mm wraz z łącznikami
m 40,000

305 KNRG 
215/601/4

Rurociągi z rur warstwowych Fi 32 mm wraz z łącznikami
m 15,000

306 KNRG 
215/601/4

Rurociągi z rur warstwowych Fi 40 mm wraz z łącznikami
m 20,000

307 KNRG 
215/602/8

Łączniki , połaczenie armatury Fi 16-26 mm

Wyliczenie ilości robót:

Miska ustepowa 8+1 9,000000

Umywalka 6*2+1*2 14,000000

Kurek czerpalny 2 2,000000

Pisuar 4 4,000000

Zlewozmywak 2*2 4,000000

RAZEM: 33,000000 szt 33,000

308 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 17 mm m 205,000

309 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 21 mm m 20,000

310 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 26 mm m 40,000

311 KNR 34/107/6 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 32 mm m 15,000

312 KNR 34/107/6 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 40 mm m 20,000

313 KNRW 
215/137/3

Bateria umywalkowa czasowa np. Presto 605 lub równoważna
szt 6,000

314 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm - zlewozmywakowa
szt 2,000

315 KNRW 
215/135/1

Zawór czerpalny Dn 15 mm ze złączką do węża
szt 2,000

316 KNRW 
215/137/3

Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm. dla osób 
niepełnosprawnych. PRESTO 705 szt 1,000

317 KNRW 
215/142/2

Szafka  wnękowa do zaworów
szt 2,000

318 KNRW 
215/139/1

Zawór termostatyczny typu MCTV dn 15
szt 2,000

319 KNRW 
215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm

Wyliczenie ilości robót:

205+20+40+15+20 300,000000

RAZEM: 300,000000 m 300,000

320 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

300.000 300,000000

RAZEM: 300,000000 m 300,000

3.3 Element Instalacja C.O. z kotłownią

321 KNR 31/201/1 Rurociągi z rur warstwowych  PE-HD/AL./PE-RT, dn 17 mm wraz z łącznikami m 420,000

322 KNR 31/201/2 Rurociągi z rur warstwowych  PE-HD/AL./PE-RT, dn 21 mm wraz z łącznikami m 50,000

323 KNR 31/201/3 Rurociągi z rur warstwowych  PE-HD/AL./PE-RT, dn 26 mm wraz z łącznikami m 30,000

324 KNR 31/201/3 Rurociągi z rur warstwowych  PE-HD/AL./PE-RT, dn 32 mm wraz z łącznikami m 50,000

325 KNR 31/201/3 Rurociągi z rur warstwowych  PE-HD/AL./PE-RT, dn 40 mm wraz z łącznikami m 10,000
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326 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 17 mm
m 420,000

327 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 21 mm
m 50,000

328 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 26 mm
m 30,000

329 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 32 mm
m 50,000

330 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 40 mm
m 10,000

331 KNR 31/218/3 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki 
niemieszkalne: płukanie, czynności przygotowawcze i zakończenie wykonania próby

Wyliczenie ilości robót:

420+50+30+10+50 560,000000

RAZEM: 560,000000 m 560,000

332 KNR 31/218/4 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki 
niemieszkalne: próba wodna ciśnieniowa m 560,000

333 KNRPP 
05/01/20

Kalkulacja własna. Wykonanie przejść p.poż. na wszystkich rurach c.o. wychodzących z 
kotłowni kpl 1,000

334 KNR 31/207/2 Grzejniki stalowe panelowe. Podłączenie grzejników do instalacji c.o, grzejniki panelowe 
VM, podłączenie Dn 15 mm z podłogi szt 48,000

335 KNR 31/208/1 Głowice termostatyczne, Dn 15 mm szt 48,000

336 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22VM/600-0,40 m kpl 8,000

337 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22MV/600-0,52 m kpl 2,000

338 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22VM/600-0,72 m kpl 24,000

339 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22VM/600-0,80 m kpl 2,000

340 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22VM/600-0,92 m kpl 2,000

341 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22VM/600-1,00 m kpl 5,000

342 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22VM/600-1,10 m kpl 3,000

343 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22VM/300-0,40 m kpl 2,000

344 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22VM/500-0,40 m kpl 1,000

345 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22VM/400-0,40 m kpl 1,000

346 KNR 31/218/5 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), próba instalacji na
gorąco, z dokonaniem regulacji szt 48,000

347 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - nawiew kotłowni 30x10 cm z kratkami wentylacyjnymi
kpl 1,000

348 KW 1/101/1 Technologia kotłowni - dostawa i montaż, wykonać zgodnie z rysunkiem , kocioł gazowy o 
mocy 50kW z przewodem spalinowo-powietrznym, podgrzewacz c.w.u., sprzęgło, 
rozdzielacz, zawory, filtry, pompy kpl 1,0

3.4 Element Instalacja gazowa

349 KNR 215/302/3 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 25˙mm m 15,000

350 KNR 712/103/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy 
powierzchni B, rurociągi, Fi˙do 57˙mm

Wyliczenie ilości robót:

; 3,14*0,025*15,0 1,177500

RAZEM: 1,177500 m2 1,178

351 KNR 712/201/4 
(2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

1.178 1,178000

RAZEM: 1,178000 m2 1,178

352 KNR 712/210/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba 
ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania

Wyliczenie ilości robót:

1.178 1,178000

RAZEM: 1,178000 m2 1,178

353 KNR 215/310/2 
(2)

Kurki gazowe przelotowe, Fi 20˙mm
szt 1,000

354 KNR INSTAL 
215/111/3

Filtry osadnikowe siatkowe, Dn˙20˙mm
szt 1,000

355 KNRPP 
05/01/03

Dostawa i montaż szafki gazowej zaworowej
kpl 1,000

356 KNR 215/305/2 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu), 
w budynkach niemieszkalnych, Fi do 65˙mm m 15,000
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3.5 Element Instalacja wentylacji

357 KNR 217/113/2 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 
200˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,160*15,0 7,536000

3,14*0,200*10,0 6,280000

RAZEM: 13,816000 m2 13,816

358 KNR 217/113/3 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 
315˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,250*5,0 3,925000

3,14*0,315*30,0 29,673000

RAZEM: 33,598000 m2 33,598

359 KNR 217/113/4 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 
400˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,400*20,0 25,120000

RAZEM: 25,120000 m2 25,120

360 KNRW 
216/312/1 (1)

Izolacja matami kauczukowymi gr 20 mm samoprzylepnymi

Wyliczenie ilości robót:

13.816+33.598+25.120 72,534000

RAZEM: 72,534000 m2 72,53

361 KNR 217/143/4 
(1)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne, typ˙A˙i˙B, o obwodach do 3260˙mm, czerpnie 
typ A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

362 KNR 217/143/2 
(3)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne, typ˙A˙i˙B, o obwodach do 1760˙mm, 
wyrzutnie typ A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

363 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż: Centrala wentylacyjna
Vnom=1550m3//h
Vmax=1550m3//h
 p/n=300Pa
 p/w=300Pa
 /c=85% lub równoważna kpl 1,000

364 KNRW 
217/212/5

Ramy stalowe pod centralę
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,0

365 KNR 
21701380101

Kratki wentylacyjne typu A/I do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie: do 1400 
mm. Nawiewnik 625x225 szt 2,000

366 KNR 217/140/1 Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicach do 160˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,000

4 Grupa Przyłącza

4.1 Element Przyłacze wodociagowe

367 KNNR 1/209/3 Analogia. Usuniecie humusu na odkład przy pomocy koparko-ładowarki.

Wyliczenie ilości robót:

45,0*1,0*0,30 13,500000

RAZEM: 13,500000 m3 13,500

368 KNNR 1/209/4 Wykopy wykonywane na odkład koparkami w gruncie  kat. III

Wyliczenie ilości robót:

Wykop pod rudrciąg 45,0*0,80*1,30 46,800000

Wykop pod włączenie w sieć 1,0*1,0*1,4 1,400000

RAZEM: 48,200000 m3 48,200

369 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm. Podsypka pod rurociag.

Wyliczenie ilości robót:

45,0*0,80*0,10 3,600000

RAZEM: 3,600000 m3 3,600

370 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm. Obsypka w grubości 
rury.

Wyliczenie ilości robót:

45,0*0,80*0,10 3,600000

RAZEM: 3,600000 m3 3,600

371 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm. obsypka nad rurą.

Wyliczenie ilości robót:

45,0*0,80*0,30 10,800000

RAZEM: 10,800000 m3 10,800

372 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 45,000
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373 KNNR 1/214/5 
(1)

Zasypanie mechaniczne wykopów , z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi

Wyliczenie ilości robót:

48.200 48,200000

-3.600 -3,600000

-3.600 -3,600000

-10.800 -10,800000

RAZEM: 30,200000 m3 30,200

374 KNR 218/902/2 Nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach, rurociąg Fi 100 mm, nawiertka z 
zasuwą na rurę 100/40 szt 1,000

375 KNRW 
218/109/1 (2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙40mm
m 45,000

376 KNR 218/802/1 
(2)

Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg do Dn 100 mm, rury PVC (odcinek 200 m)
próba 1,000

377 KNR 218/803/1 
(1)

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn 150 mm, odcinek 200 m
odcinek 1,000

378 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm odcinek 1,000

379 KNRW 
215/132/6 (3)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, 
Dn˙40˙mm. Zawor antyskażeniowy EA DN40 szt 1,000

380 KNR 35/113/6 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów
Dn˙40˙mm, zawór kulowy szt 2,000

381 KNR INSTAL 
215/111/4

Filtr mechaniczny DN40
szt 1,000

382 KNR INSTAL 
215/111/5

Filtry osadnikowe siatkowe, Dn˙40˙mm
szt 1,000

383 KNR 215/108/5 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy kpl 1,000

384 KNR 215/118/4 Wodomierz skrzydełkowy - montaż szt 1,000

385 KNRPP 
05/01/03

Dostawa wodomierza
kpl 1,000

4.2 Element Przyłącze kanalizacyjne

386 KNNR 1/209/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 
m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Pod kanalizację 0,60*1,90*20,0 22,800000

RAZEM: 22,800000 m3 22,800

387 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,60*0,1*20,0 1,200000

RAZEM: 1,200000 m3 1,200

388 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15 cm. Obsypanie rury.

Wyliczenie ilości robót:

20,0*0,6*0,15-3,14*0,075*0,075*20,0 1,446750

RAZEM: 1,446750 m3 1,447

389 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm. Obsypka piaskowa 
rurociągu - nad rurą.

Wyliczenie ilości robót:

20,0*0,6*0,3 3,600000

RAZEM: 3,600000 m3 3,600

390 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Ziemia w wykopów. 22.800-1.200-1.447-3.600 16,553000

RAZEM: 16,553000 m3 16,553

391 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

20,0 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

392 KNRW 
218/517/1 (2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi 315-425 mm, zamknięcie stożkiem 
betonowym, kineta PP szt 1,000

4.3 Element Przyłacze gazowe

393 KNNR 1/209/3 Analogia. Usuniecie humusu na odkład przy pomocy koparko-ładowarki.

Wyliczenie ilości robót:

75,0*1,0*0,30 22,500000

RAZEM: 22,500000 m3 22,500

394 KNNR 1/209/4 Wykopy wykonywane na odkład koparkami w gruncie  kat. III

Wyliczenie ilości robót:

75,0*0,80*1,0 60,000000

RAZEM: 60,000000 m3 60,000
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395 KNRW 
219/305/4

Przyłącza domowe z rur PE, do Fi˙40 mm, rura ochronna do Fi˙63 mm
mb 75,000

396 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm. Podsypka pod rurociag.

Wyliczenie ilości robót:

75,0*0,80*0,10 6,000000

RAZEM: 6,000000 m3 6,000

397 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm. Obsypka w grubości 
rury.

Wyliczenie ilości robót:

75,0*0,80*0,10 6,000000

RAZEM: 6,000000 m3 6,000

398 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm. obsypka nad rurą.

Wyliczenie ilości robót:

75,0*0,80*0,30 18,000000

RAZEM: 18,000000 m3 18,000

399 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

75 75,000000

RAZEM: 75,000000 m 75,000

400 KNNR 1/214/5 
(1)

Zasypanie mechaniczne wykopów , z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi

Wyliczenie ilości robót:

60.000 60,000000

-6.000 -6,000000

-6.000 -6,000000

-18.000 -18,000000

RAZEM: 30,000000 m3 30,000

4.4 Element Przyłacze elektryczne

401 KNR 510/9951/2 Zeszyt 11 1999r. Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III.

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,60*30,0 7,200000

RAZEM: 7,200000 m3 7,200

402 KNR 510/301/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,6 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 30,000

403 KNR 510/103/4 Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 3,0 kg/m, 
przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego. YKY 4x35mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 40,000

404 KNR 510/9952/2 Zeszyt 11 1999r. Zasypywanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

7.200-(30.000+40.000)*0,40*0,10 4,400000

RAZEM: 4,400000 m3 4,400

405 KNR 510/9945/6 Zeszyt 8/9 1994r Obróbka na sucho kabli do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych,
zarobienie końca kabla 5-żyłowego do 50˙mm2 szt 8,000

406 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż rozdzielni RG. W rozdzielnicy głównej budynku zamontować rozłącznik 
FRX304 wyposażony w wyzwalacz wzrostowy, a także automatyczny przełącznik faz 
APM-20 wraz z zabezpieczeniem. KPL 1,000

4.5 Element Przyłącze telekomunikacyjne

407 KNR 510/9951/2 Zeszyt 11 1999r. Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

70,0*0,50*0,70 24,500000

RAZEM: 24,500000 m3 24,500

408 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4˙m, grubość 
warstwy piasku 10 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 70,000

409 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4˙m, grubość 
warstwy piasku 30 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 70,000

410 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi˙110˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 70,000

411 KNNR 5/201/1 Przewody wciągane do rur - Kabel UTP 4x2x0,5 kat.

Wyliczenie ilości robót:

3*100 300,000000

RAZEM: 300,000000 m 300,000

412 KNNR 5/201/1 Przewody wciągane do rur - Kabel światłowodowy 2J SM G.657A 9/125 LSOH m 100,000

413 KNR 510/9952/2 Zeszyt 11 1999r. Zasypywanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

24.500-70.000*0,1*0,5-70.000*0,3*0,5 10,500000

RAZEM: 10,500000 m3 10,500
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414 KNNR 5/406/1 Dotawa i montaż. Zarobienie końcówki kablowej szt. 8,000

415 KNR AL-01 
0506-01

Pomiary instalacji strukturalnej
linia 4,000

416 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Włączenie instalacji w budynku
KPL 1,000

417 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Włączenie instalacji w studni telekomunikacyjnej
KPL 1,000

5 Grupa Utwardzenia , tereny zielone i elementy małej architektury

5.1 Element Chodniki

418 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, na głębokości 20 cm m2 124,000

419 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

124.000 124,000000

RAZEM: 124,000000 m2 124,000

420 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

124.000 124,000000

RAZEM: 124,000000 m2 124,000

421 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1 cm grubości warstwy - pogrubienie średnio do 45 cm
Krotność=42

Wyliczenie ilości robót:

124.000 124,000000

RAZEM: 124,000000 m2 124,000

422 KNR 231/9903/3 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka prostokątna 20x10˙cm m2 124,000

423 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową m 75,000

5.2 Element Drogi dojazdy, zjazdy

424 KNR 231/807/3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m2 710,000

425 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

710.000 710,000000

RAZEM: 710,000000 m2 710,000

426 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości podbudowy. Pogrubienie do 23 cm.
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

710.000 710,000000

RAZEM: 710,000000 m2 710,000

427 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, na głębokości 20 cm m2 435,000

428 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

435.000 435,000000

RAZEM: 435,000000 m2 435,000

429 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

574.000 574,000000

RAZEM: 574,000000 m2 574,000

430 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1 cm grubości warstwy - pogrubienie srednio 50 cm
Krotność=47

Wyliczenie ilości robót:

574.000 574,000000

RAZEM: 574,000000 m2 574,000

431 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

574.000 574,000000

RAZEM: 574,000000 m2 574,000
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432 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

574.000 574,000000

RAZEM: 574,000000 m2 574,000

433 KNR 231/9902/1 Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubości 8˙cm na 
podbudowie piaskowej, kostka prostokątna 20x10˙cm, podsypka cementowo-piaskowa 
grubości 5˙cm m2 574,000

434 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

172.500*(0,30*0,18+0,10*0,13) 11,557500

RAZEM: 11,557500 m3 11,558

435 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 172,500

5.3 Element Opaska

436 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka żwirowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Nowy budynek (28,03+0,50+0,72+11,43+0,5+22,36+0,5+1,39+7,

38)*0,50 36,405000

Istniejacy budynek 20,80*0,50 10,400000

RAZEM: 46,805000 m2 46,805

437 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka żwirowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny
1˙cm grubości warstwy. Pogrubienie do - średnio 50 cm
Krotność=47

Wyliczenie ilości robót:

46.805 46,805000

RAZEM: 46,805000 m2 46,805

438 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

0,5+28,03+0,50+0,5+0,72+11,43+0,5+0,5+22,36+

0,5+1,39+7,38+0,5 74,810000

0,50+20,80+0,50 21,800000

RAZEM: 96,610000 m 96,610

439 KNRPP 
05/01/04

Kalkulacja włąsna. Ułożenie na podsypce filtracyjnej geowłókniny.

Wyliczenie ilości robót:

46.805 46,805000

RAZEM: 46,805000 m2 46,805

440 KNR 231/202/1 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10˙cm - obsypanie budynku kamieniem sortowanym 16 do 32 mm

Wyliczenie ilości robót:

46.805 46,805000

RAZEM: 46,805000 m2 46,805

5.4 Element Tereny zielone

441 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie 
zanieczyszczeń w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,000

442 KNR 221/201/2 Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii I-II, na terenie płaskim, grunt zadarniony
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

965,0+160,0 1 125,000000

RAZEM: 1 125,000000 m2 1 125,000

443 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami. Ziemia z 
odkładu.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Klomby kwiatowe 0*0,90

Tereny zielone 1320*0,10 132,000000

RAZEM: 132,000000 m3 132,000

444 KNR 201/506/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria 
gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

Tereny zielone 1125.000 1 125,000000

RAZEM: 1 125,000000 m2 1 125,000

445 KNR 221/401/4 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1125.000 1 125,000000

RAZEM: 1 125,000000 m2 1 125,000
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446 KNR 221/301/4 
(2)

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt kategorii 
I-II, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,3˙m, ziemia żyzna. Żywoplot 
liściasty doniczka C3
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 200,000

447 KNR 221/301/7 
(2)

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt kategorii 
I-II, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 1/0,7, ziemia żyzna. Obwód 
drzew 25 cm. Drzewa liściaste - klon.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,000

448 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Ściółkowanie zrębkami klombów

Wyliczenie ilości robót:

10,0+27,50+6,60+10,5+115,0 169,600000

RAZEM: 169,600000 m2 169,600


