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Robocizna                 

R

Materiał                                                              

M

Sprzęt                     

S
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Materiały - otwór dodatkowy nr 2 :

Kolumna filtrowa PVC 160 lub 200  PN 16 kpl. 1
………… ……………….

Prowadniki/centralizatory PVC i stal szt. 10 ………… ……………….

Rury stalowe, wiertnicze, wykonane wg normy 

BN-75/0648-60; gatunek R65 - Ø 406 mm = 16 

cali

m 110

………… ……………….

Obsypka filtracyjna wraz z przybitką żwirową Ø 

3,0 - 5,0 mm, Ø 5,0 - 8,0 mm Ø 8,0 - 16,0 mm
t 12

………… ……………….

Compactonit 10/200 t 6 ………… ……………….

Pozostałe materiały kpl. 1 ………… ……………….

Materiały - wykonanie uzbrojenia, 

wyprowadzenia przyłącza studziennego 

i energetycznego

Kompletna obudowa napowierzchniowa z 

aramturą ze stali nierdzewnej DN 100
szt. 1

………….. …………………..

Pompa głębinowa o wydajności Q - około 52 

m
3
/h przy podnoszeniu H - około 70,0 m wraz z 

okablowaniem

szt. 1

………….. …………………..

Rury tłoczne, szybkozłączkowe wykonane ze 

stali nierdzewnej L - 6 metrów DN 100
m 60

………….. …………………..

Beton na podstawę obudowy m
3 4 ………….. …………………..

Rura PEHD 100 SDR 17 DN 110, ksztatki i 

komplety połączenie 
kpl. 1

………….. …………………..

Pozstałe drobne materiały instalacyjne (pianki, 

silikony itp.)
kpl. 1

………….. …………………..

Robocizna - wiercenie otworu 

studziennego nr 2

Przygotowanie placu budowy z-g 80
…………. ……………

Montaż siłowników hydraulicznych, wieży 

wiertniczej i urządzenia wiertniczego
z-g 90

…………. ……………

Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych 24 

cale - 610 mm do głębokości 35,0 m
z-g 270

…………. ……………
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 K O S Z T O R Y S    Ś L E P Y / N A K Ł A D C Z Y

na wykonanie dodatkowego otworu studziennego nr 2 oraz ustalenie nowych 

zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich - 

mioceńskich w m. Wolica Kozia, zlokalizowanego na terenie dzialki o numerze 

ewidencyjnym 2018 obręb Wolica Kozia wraz z wykonaniem uzbrojenia i obudowy 

napowierzchniowej studni

Lp.
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Wyszczególnienie prac

Zakres 

rzeczowy Cena         

jednostkowa             

zł

Wartość kosztorysowa zł
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Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych 20 

cali - 508 mm do głębokości 70,0 m 
z-g 325

…………. ……………

Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych 18 

cali - 457 mm do głębokości 102,0 m 
z-g 440

…………. ……………

Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych 16 

cali - 406 mm do głębokości 143,0 m
z-g 560

…………. ……………

Czyszczenie otworu wiertniczego i 

przygotowanie do filtrowania
z-g 40

…………. ……………

Opuszczanie kolumny filtracyjnej z-g 84 …………. ……………

Wykonywanie obsypki filtracyjnej i stopniowe 

podciąganie rur osłonowych
z-g 145

…………. ……………

Montaż rur tłocznych i pompy głębinowej do 

przeprowadzenia pompowania oczyszczającego 

i pomiarowego

z-g 55

…………. ……………

Pompowanie oczyszczające, chlorowanie i 

postój
z-g 48

…………. ……………

Pompowanie pomiarowe  i stablizacja 

zwierciadła wody
z-g 96

…………. ……………

Demontaż urządzenia wiertniczego i osprzętu 

do prac wiertniczych
z-g 100

…………. ……………

Uporządkowanie placu budowy z-g 80
…………. ……………

Robocizna - wykonanie uzbrojenia, 

wyprowadzenie przyłączy z otworu 

studziennego nr 2

Przygotowanie placu budowy z-g 30
…………. ………………

Wykopanie i osadzenie szalunków pod wylewkę 

betonową
z-g 22

…………. ………………

Wykonanie podstawy betonowej z-g 24
…………. ………………

Montaż dolnej cześci obudowy, przygotowanie 

wykopu pod wyprowadzenie przyłączy z 

obudowy

z-g 22

…………. ………………

Opuszczanie pompy głębinowej i rur tłocznych, 

skręcanie aramtury wewnątrz obudowy
z-g 64

…………. ………………

Montaż wierzchniej części obudowy z-g 22
…………. ………………

Wykonanie wyprowadzenia przyłącza 

wodociągowego i energetycznego 
z-g 45

…………. ………………

Sprzęt

Urządzenie wiertnicze m-g 520
…………. ………….

Koparko - ładowarka m-g 240
…………. ………….

Samochód dostawczy (dostawa materiałów, 

inne prace)
m-g 300

…………. ………….

Zagęszczarka płytowa m-g 20
…………. ………….

Agregat prądotwórczy m-g 320
…………. ………….

Koszty Bezpośrednie ………….. ………………. ………….

- -

Razem ………….. …………………. …………

-

Razem …………. …………………. …………
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Ilość Cena jednostkowa Wartość zł

10 000,00 ……………………… …………

1,00 ……………………… …………

1,00
……………………… …………

1,00
……………………… …………

1,00 ……………………… …………

1,00
……………………… …………

1,00
……………………… …………

1,00
……………………… …………

O G Ó Ł E M    R+M+S ……………………….. + VAT

Cena netto :  

VAT 23% :

Cena brutto: 

LEGENDA:

m - metr

kpl. - komplet

szt. - sztuka

m3 - metr sześcienny

m-g -moto godzina pracy sprzętu

l - litr

t - tona

Koszty ogólne budowy

Energa elektryczna (kWh)

Obsługa geodezyjna (szkic geodezyjny i inwetaryzacja)

Kierwonik Ruchu Zakładu

Kierownik Robót Wiertniczych

Protokół suteczności zerowania 

Opracowanie Planu Ruchu Zakładu 
4

Analiza fizykochemiczna i bakteriologiczna wody

Pozostałe  - wywóz urobku, zaplecze socjalne budowy

z-g - załogo godzina (średnia roboczogodzina x 3 lub x 4)

………………………..

………………………..

…………………








